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Zmluva o dielo 
č. 12/2026 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 
 

Zmluvné strany: 
Objednávateľ: 
1. Názov: Obec Stratená 
 Sídlo: Stratená 46, 049 71 Stratená 
 IČO: 00328855 
 DIČ: 2020500548 
 IČ DPH: Nie je platcom. 
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 
 IBAN: SK19 0200 0000 0000 2832 7582 
 samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 Štatutárny orgán: Daša Ovšonková, starostka obce 

(ďalej len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Zhotoviteľ: 
1. Názov: Dahosta Trade s.r.o. 
 Sídlo: Gemerská 582, 049 51 Brzotín 
 IČO: 51088762 
 DIČ: 2120608864 
 IČ DPH: SK2120608864 
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
 IBAN: SK71 0900 0000 0051 3692 9575 
 Spoločnosť zapísal Mestský súd Košice do Obchodného registra pod číslom 

Sro/42460/V dňa 14. 10. 2017 
 Štatutárny orgán: Vladimír Jozefčák, konateľ 

(ďalej len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 
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Preambula 
 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. Výzvu na 
predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní č. OCÚ-STR-75/2026: „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená“ zaslal verejný obstarávateľ 
prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania dňa 03. 06. 2026. Víťaz 
predložil ponuku do verejného obstarávania dňa 08. 06. 2026. 

 

 

Článok 1 
Predmet zmluvy a rozsah plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo, ktorým je vyhotovenie 
stavebnej práce pod názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného 
úradu v obci Stratená“ (ďalej len „Dielo“ alebo „Predmet zmluvy“ v príslušnom 
gramatickom tvare). 

2. Špecifikácia Diela a rozsah Predmetu zmluvy sú uvedené: 

a) v projektovej dokumentácii „Zníženie energetickej náročnosti budovy 
obecného úradu v obci Stratená“, ktorej zhotoviteľom je spoločnosť PSTV, 
s.r.o., L. Svobodu 1669/7, 979 01 Rimavská Sobota, zodpovedný projektant 
Ing. arch. Tomáš Petrik, číslo oprávnenia 2379*AA (ďalej len „Projektová 
dokumentácia“ v príslušnom gramatickom tvare); 

b) v predloženej ponuke Zhotoviteľa, ktorá bola doručená obstarávateľovi 
systémom ePVO dňa 08. 06. 2026 (ďalej len „Ponuka“ v príslušnom 
gramatickom tvare). Súčasťou tejto Ponuky je podrobný výkaz-výmer 
jednotlivých stavebných, montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, 
zariadení a tovarov. 

3. Všetky potrebné zmeny, resp. požiadavky, ktoré bude nutné vykonať naviac než je 
uvedené v tejto Zmluve a v podkladoch pre verejné obstarávanie, budú realizované na 
základe písomnej dohody uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami. Zmeny bude možné 
realizovať iba pokiaľ nebudú v rozpore s podmienkami uvedenými vo verejnom 
obstarávaní č. OCÚ-STR-75/2026 a v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Cena týchto zmien bude vopred dohodnutá pred ich realizáciou formou písomného 
dodatku k tejto Zmluve o dielo. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou Diela, miestom, kde 
bude Dielo zhotovené, s Projektovou dokumentáciou a ostatnými podkladmi 
poskytnutými Objednávateľom. 
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5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve so súčinnosťou a v koordinácii s 
obstarávateľom, v rozsahu cien podľa priloženej Ponuky a podľa požiadaviek 
Objednávateľa definovaných v tejto Zmluve. 

 

 

Článok 2 
Miesto a čas plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v požadovanom rozsahu 
a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 

2. Miesto realizácie Diela je budova Obecného úradu Stratená, Stratená 46, k. ú. Stratená, 
obec Stratená, okres Rožňava, Slovenská republika. Presné miesto realizácie 
jednotlivých prác bude určené podľa projektovej dokumentácie. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú až po úplné vykonanie Predmetu zmluvy. 

4. Termín realizácie Diela je nasledovný: 

a) Začiatok realizácie: do 15 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia 
staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa 
najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. 

b) Dokončenie realizácie: do 8 mesiacov od prevzatia staveniska. O odovzdaní 
a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis. 

5. Termín realizácie Diela môže byť primerane predĺžený, pokiaľ: 

a) vzniknú v priebehu realizácie Diela prekážky na strane Objednávateľa 
zavinené Objednávateľom; 

b) prerušenie realizácie Diela bude spôsobené externými faktormi. Pre účely 
tejto Zmluvy sa „externými faktormi“ bude rozumieť taká prekážka na strane 
Zhotoviteľa, ktorá je nezávislá na práci a vôli Zhotoviteľa a bráni mu v 
dokončení Diela podľa tejto Zmluvy, avšak len za predpokladu, že 
Zhotoviteľ spravil všetky kroky a úkony nevyhnutné k odstráneniu tejto 
prekážky. Externým faktorom môže byť napr. prírodná katastrofa, živelná 
pohroma, extrémne počasie a pod. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú k povinnosti riadne informovať druhú zmluvnú stranu 
o vzniku akejkoľvek prekážky brániacej riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela. 

7. V prípade zmeny termínov z objektívnych príčin je nutné túto skutočnosť zohľadniť 
písomným dodatkom k tejto Zmluve, ktorý bude v súlade s podmienkami určenými 
Súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní č. OCÚ-STR-75/2026 a zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
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8. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne prevziať Dielo ihneď po dokončení, a to aj 
v skoršom termíne, než je uvedený v tejto Zmluve. 

 

 

Článok 3 
Cena Diela a platobné podmienky 

 

1. Cena Diela je určená v celkovej výške nasledovne: 

Cena bez DPH: 182 900,00 € 
(slovom: jednostoosemdesiatdvatisícdeväťsto eur 00/100) 

DPH:   42 067,00 € 
(slovom: štyridsaťdvatisícšesťdesiat sedem eur 00/100) 

Spolu cena s DPH: 224 967,00 € 
(slovom: dvestodvadsaťštyritisícdeväťstošesťdesiat sedem eur 00/100) 

Cena Diela je akceptáciou Ponuky Zhotoviteľa. Celková cena Diela predstavuje 
dojednanú odmenu Zhotoviteľa v konečnej výške.  

2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za podmienok dodržania 
zmluvných ustanovení. 

3. K zmene dohodnutej ceny Diela môže dôjsť výlučne iba po dohode Zmluvných strán, o 
čom bude vyhotovený písomný dodatok k tejto Zmluve podľa ustanovenia v Článku 1, 
ods. 3. tejto Zmluvy. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za použitie a účtovanie správnej sadzby DPH. 

5. Zhotoviteľ zhotoví Dielo bez nároku na poskytnutie zálohovej platby. 

6. Cenu Diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom na 
základe priebežne vystavených faktúr podľa skutočne vykonaných prác v rozsahu 
určených merných jednotiek. Faktúru – daňový doklad – Zhotoviteľ vyhotoví za každé 
čiastkové plnenie podľa potreby. 

7. Počas realizácie Diela môže Zhotoviteľ fakturovať ceny len v rozsahu podľa skutočne 
vykonaných prác a realizovaných merných jednotiek. Zvýšené, resp. znížené objemy 
merných jednotiek než predpokladali východiskové podklady budú ocenené platnými 
mernými jednotkovými cenami podľa doručenej cenovej ponuky Zhotoviteľa. 
Jednotkové zmluvné ceny zostávajú v platnosti aj v prípade, že Objednávateľ využije 
svoje právo na zmenu rozsahu predmetu zákazky. 

8. Jednotlivé faktúry sú daňovým dokladom. Faktúry budú obsahovať predovšetkým tieto 
údaje: 

a) označenie obstarávateľa a Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 3a zákona 
č. 513/1911 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a taktiež s príslušnými identifikačnými číslami Zmluvných strán; 



O B E C  ST R A T E N Á  
Stratená 46, 049 71 Stratená 

 
 

 

Zmluva o dielo 
č. 12/2026 

strana 5 z 10 

 

b) číslo faktúry; 

c) deň zhotovenia a deň splatnosti faktúry; 

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť vykonaná úhrada 
faktúry, ktorý je v súlade s touto Zmluvou a údajmi uvedenými 
v identifikácii Zmluvných strán; 

e) fakturovanú sumu; 

f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

9. Finančné prostriedky na úhradu plnenia Predmetu zmluvy budú zabezpečené na základe 
poskytnutého nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) či dotácie 
sprostredkovateľským orgánom / poskytovateľom. Zdroj nenávratného finančného 
príspevku z Európskych fondov bude nasledovný: 

Program: Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+ 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) 
Výzva: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR – Výzva na podporu 

energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných 
budovách 

Projekt: 401201I533 – Zníženie energetickej náročnosti budovy 
obecného úradu v obci Stratená 

V prípade, že nedôjde k poskytnutiu nenávratného finančného príspevku v rámci tohto 
projektu, môže na financovanie predmetu zákazky využiť verejný obstarávateľ aj iný 
projekt či inú dotáciu z rozdielneho zdroja, o čom bude úspešného uchádzača verejný 
obstarávateľ včas informovať. Zmluva o poskytnutí NFP alebo dotácie, ktorou bude 
zabezpečené financovanie projektu, musí nadobudnúť účinnosť najneskôr do 31. 03. 
2027. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať plnenia v prospech Zhotoviteľa riadne a včas. 
Splatnosť faktúr Objednávateľom je minimálne 60 kalendárnych dní od doručenia 
faktúry Zhotoviteľom. 

11. V prípade, že nebudú dodržané splatnosti faktúr a platobné podmienky uvedené v tejto 
Zmluve o dielo, Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak došlo k predošlému 
písomnému upozorneniu Objednávateľa na omeškania s plnením a uplynutiu 
primeranej lehoty 15 kalendárnych dní na dodatočné plnenie. Odstúpenie je účinné 
momentom doručenia druhej zmluvnej strane.  

12. Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že Objednávateľ je viazaný lehotami a termínmi. 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že nedodržanie termínu dokončenia Diela v celosti riadne 
a včas môže spôsobiť Objednávateľovi škody, ktoré si bude Objednávateľ v prípade 
porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom uplatňovať od Zhotoviteľa. 

 

 



O B E C  ST R A T E N Á  
Stratená 46, 049 71 Stratená 

 
 

 

Zmluva o dielo 
č. 12/2026 

strana 6 z 10 

 

Článok 4 
Podmienky vyhotovenia Predmetu zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ vykoná Dielo riadne, s odbornou starostlivosťou a za dodržania termínov 
a podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním Predmetu zmluvy inú osobu, za 
vyhotovenie Diela však zodpovedá on sám. 

3. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
vyžaduje, aby Zhotoviteľ v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje 
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

4. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 41 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. V prípade 
nahradenia subdodávateľa je nutné Objednávateľovi doručiť bezodkladne aktualizáciu 
Zoznamu subdodávateľov. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať nevyhnutné 
podklady a dokumentáciu pre vyhotovenie stavebnej práce bezodkladne od 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy alebo od požiadavky zo strany Zhotoviteľa. 
Objednávateľ sa zaväzuje k súčinnosti a k spolupráci všetkých svojich zamestnancov so 
Zhotoviteľom. Neodovzdanie potrebných dokumentov a podkladov nemá za následok 
omeškanie Zhotoviteľa s plnením Diela. 

6. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do vypratania 
staveniska stavebný denník. Do tohto denníka bude zástupca Zhotoviteľa denne 
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto Zmluvy aj v zmysle platných 
predpisov, hlavne údaje o časovom postupe prác, kvalite prác, zdôvodnenie prípadných 
odchýlok od podkladov či projektu, ďalej stavy pracovníkov, údaje o klimatických 
podmienkach, nepredvídateľné okolnosti pri vŕtaní atď. Oznamy, záznamy či výzvy na 
súčinnosť zo strany Zhotoviteľa vykonané do stavebného denníka, ktoré by mohli mať 
vplyv na cenu Diela, rozsah Predmetu zmluvy či harmonogram, je potrebné osobitne 
písomne oznámiť Objednávateľovi. 

7. Zhotoviteľ pri realizácii Diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, 
ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce a povolenia na 
realizáciu Diela. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom 
rozsahu. 

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať proces zhotovovania Diela. Ak Objednávateľ 
zistí, že Zhotoviteľ zhotovuje Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a v nesúlade 
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s dokumentáciou, je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté 
nesprávnym vykonávaním Diela a vykonával ich riadnym spôsobom. 

9. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú 
povahu vecí prebratých od Objednávateľa na vyhotovenie Diela, ak mohol Zhotoviteľ 
zistiť túto nevhodnosť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

10. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným 
výkonom kontroly/kontroly na mieste/auditu súvisiacich s Predmetom zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku alebo dotácie, strpieť tento výkon kontroly/kontroly na mieste/auditu a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/kontroly 
na mieste/auditu sú najmä : 

a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, 
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto odseku tohto 

článku tejto Zmluvy o dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 
a EÚ. 

11. Zhotoviteľ je taktiež povinný uchovávať všetku dokumentáciu súvisiacu s dodaním 
Predmetu zmluvy počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo dotácie. 

12. Doručovanie písomností medzi Zmluvnými stranami bude realizované na adresy 
uvedené v tejto Zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenú momentom jej prevzatia 
adresátom alebo osobou oprávnenou konať v mene adresáta alebo za adresáta. V 
prípade, že adresát nie je na mieste doručovania zastihnutý, písomnosť sa uloží na pošte. 
Ak si adresát písomnosť nevyzdvihne v odbernej lehote, považuje sa za deň doručenia 
posledný deň odbernej lehoty, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky 
nedozvie. 

13. Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie riadiť podmienkami, ktoré sú uzavreté 
v tejto Zmluve. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že budú realizovať Dielo v zmysle Projektovej 
dokumentácie. Prípadné zmeny v Projektovej dokumentácii, na ktoré vyzve Zhotoviteľa 
orgán poskytujúci Objednávateľovi nenávratný finančný príspevok či dotáciu, budú 
Zhotoviteľom rešpektované a reflektované pomocou dodatku k tejto Zmluve. 

 
 



O B E C  ST R A T E N Á  
Stratená 46, 049 71 Stratená 

 
 

 

Zmluva o dielo 
č. 12/2026 

strana 8 z 10 

 

Článok 5 
Zodpovednosť za vady a záruka 
 

1. Zhotoviteľ na vykonané Dielo poskytuje trojročnú záručnú dobu, ktorá začína plynúť 
odo dňa odovzdania Predmetu zmluvy Objednávateľovi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení písomnou formou. 

3. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že Zmluvné strany môžu 
využiť právo odstúpenia od Zmluvy podľa Obchodného zákonníka. 

4. Za podstatné porušenie povinnosti vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa považuje: 

a) porušenie zmluvných podmienok týkajúcich sa najmä dodržania postupu a 
kvality vyhotovenia Predmetu zmluvy; 

b) nedodržanie podmienok uvedených v článku 4 tejto Zmluvy; 

c) omeškanie s dodaním Predmetu zmluvy Objednávateľovi o viac ako 30 
kalendárnych dní. 

 

 

Článok 6 
Sankcie 
 

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy za Predmet zmluvy 
je Zhotoviteľ oprávnený Objednávateľovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% 
z fakturovanej ceny za každý deň omeškania, pokiaľ predtým došlo k upozorneniu 
Objednávateľa a nedošlo k náprave do 10 kalendárnych dní od doručenia upozornenia 
Objednávateľovi. 

2. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením Predmetu zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za 
každý deň omeškania. 

 

 

Článok 7 
Zrušenie Zmluvy 
 

1. Túto Zmluvu je možné zrušiť:  

a) písomnou dohodou Zmluvných strán; 

b) výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou; 

c) odstúpením od Zmluvy na základe Článku 5 ods. 3 a 4 tejto Zmluvy; 
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d) odstúpením od Zmluvy na základe Článku 3, ods. 11 tejto Zmluvy; 

e) rozhodnutím sprostredkovateľského orgánu, ktorý poskytuje nenávratný 
finančný príspevok, resp. dotáciu a z ktorého je realizované toto Dielo. 

2. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane. 

 

 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1: Podrobný výkaz-výmer jednotlivých stavebných, montážnych prác 
a dodávok materiálov, výrobkov, zariadení a tovarov v súlade s Ponukou 
Zhotoviteľa; 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov. 

2. Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou, sa 
riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 
potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov bezodkladne druhej zmluvnej 
strane písomne. 

5. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch ako originál, z ktorých 
Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis. 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť po jej podpise obidvoma Zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledovný kalendárny deň po splnení oboch nasledovných podmienok: 

a) po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou, ktorou je 
Objednávateľ, a zároveň 

b) po schválení NFP sprostredkovateľským orgánom alebo poskytovateľom 
NFP a uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v súlade s Článkom 3, ods. 9 
tejto Zmluvy. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola 
uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou 
ju podpisujú. 
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V   dňa   V  dňa  
   
Objednávateľ: 
Obec Stratená 

 Zhotoviteľ: 
Dahosta Trade, s. r. o. 

 
 

 

  
 

 

Daša Ovšonková 
starostka obce 

 Vladimír Jozefčák 
konateľ 

 





REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20260204

Stavba:

Miesto: Stratená Dátum:

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

5 204,954 231,67

10 889,088 852,91

182 900,00 224 967,00

4 393,173 571,68

18 241,0214 830,10

2 912,37

27 839,14

17 656,27

14 895,23

Cena s DPH [EUR]

5 341,03

37 110,63

5 190,38

146 215,78

19 454,36

120 789,15

4 219,82

14 354,69

15 816,55

30 171,24

2 367,78

118 874,62

Cena bez DPH [EUR]

4 342,30

12 109,94

98 202,56

05.06.2026

Ing.arch. Tomáš Petrik, 

Oliver Kolény

 

04.3a Bleskozvod

05 Vetranie

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

04.1a Prípojka NN

04.2a Elektroinštalácia

22 633,45

Tepelné čerpadlo

Búracie práce

Nové konštrukcie okolie

Nové konštrukcie budova

Vykurovanie

Výkopové práce

Kód

04

03

01

02a

03.2a

01.2a

01.1a

03.1a

01.3a

01.4a

Popis

Elektroinštalácia

Zdravotechnika

Ústredné vykurovanie

Stavebné úpravy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 109,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 12 109,94 23,00% 2 785,29

Cena s DPH v EUR 14 895,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

01.1a - Búracie práce

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 109,94

HSV - Práce a dodávky HSV 9 071,52

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 071,52

PSV - Práce a dodávky PSV 3 038,42

    762 - Konštrukcie tesárske 1 176,13

    764 - Konštrukcie klampiarske 857,67

    766 - Konštrukcie stolárske 677,15

    776 - Podlahy povlakové 327,47

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

01.1a - Búracie práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 109,94

D HSV Práce a dodávky HSV 9 071,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 071,52

1 K 965081712.S
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 

keramických dlaždíc hr. do 10 mm,  -0,02000t
m2 3,100 2,92 9,05

2 K 965082930.S
Odstránenie násypu pod podlahami alebo na 

strechách, hr.do 200 mm,  -1,40000t
m3 25,000 16,69 417,25

3 K 968061112.S
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 

do 1,5 m2, -0,01200t
ks 34,000 0,57 19,38

4 K 968061115.S Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t m 27,620 3,58 98,88

5 K 968061116.S
Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 

0,012t
m 32,760 3,58 117,28

6 K 968061125.S
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 

2 m2, -0,02400t
ks 10,000 0,93 9,30

7 K 968062455.S
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 

m2,  -0,08800t
m2 7,200 22,86 164,59

8 K 968071116.S
Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 

0,005t
m 6,000 6,56 39,36

9 K 968071125.S
Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 

2 m2
ks 1,000 1,38 1,38

10 K 968072455.S
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 

m2,  -0,07600t
m2 1,600 30,49 48,78

11 K 968072876.S Vybúranie a vybratie mreží nad 2 m2,  -0,00200t m2 7,841 4,14 32,46

12 K 968081112.S
Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy 

do 1, 5 m2, -0,01400t
ks 14,000 0,61 8,54

13 K 968081115.S Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t m 21,000 7,19 150,99

14 K 978013191.S
Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 

vápennocementových v rozsahu do 100 %,  -0,04600t
m2 240,000 4,08 979,20

15 K 978059531.S

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 

vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2,  -

0,06800t

m2 21,500 5,41 116,32

16 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 65,252 16,47 1 074,70

17 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 724,297 0,48 347,66

18 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 65,252 14,27 931,15

19 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

za každých ďalších 5 m
t 652,520 1,60 1 044,03

20 K 979089612.S
Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a 

demolácií (17 09), ostatné
t 19,576 145,41 2 846,55

21 K 979094211.S Nakladanie alebo prekladanie sutiny t 65,252 9,42 614,67

D PSV Práce a dodávky PSV 3 038,42

D 762 Konštrukcie tesárske 1 176,13

22 K 762134811.S
Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien 

z jednostranne hobľovaných z fošien -0,03000 t
m2 30,000 2,78 83,40

23 K 762342811.S
Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri 

osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t
m2 300,000 1,16 348,00

24 K 762522811.S
Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm, -

0,01800 t
m2 23,000 3,84 88,32

01.1a - Búracie práce

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 762811811.S
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z 

hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t
m2 140,000 1,56 218,40

26 K 762841811.S
Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu 

do 60° z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0,01400 t
m2 39,500 1,98 78,21

27 K 762841812.S
Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu 

do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t
m2 140,000 2,57 359,80

D 764 Konštrukcie klampiarske 857,67

28 K 764312822.S Demontáž krytiny strešnej  -0,00751t m2 300,000 2,51 753,00

29 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 

sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t
m 56,300 1,36 76,57

30 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 

mm,  -0,00135t
m 10,110 1,81 18,30

31 K 764454801.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 

a 100 mm,  -0,00226t
m 8,600 1,14 9,80

D 766 Konštrukcie stolárske 677,15

32 K 766411821.S Demontáž obloženia stien palub. doskami,  -0,01098t m2 60,500 9,29 562,05

33 K 766411822.S
Demontáž obloženia stien podkladových roštov,  -

0,00800t
m2 60,500 1,67 101,04

34 K 766694980.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 

dĺžky do 1600 mm, -0,003t
ks 3,000 1,76 5,28

35 K 766694981.S
Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, 

dĺžky nad 1600 mm, -0,006t
ks 1,000 2,63 2,63

36 K 766694985.S
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky do 1600 mm, -0,003t
ks 2,000 1,76 3,52

37 K 766694986.S
Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, 

dĺžky nad 1600 mm, -0,006t
ks 1,000 2,63 2,63

D 776 Podlahy povlakové 327,47

38 K 776511820.S
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

lepených s podložkou,  -0,00100t
m2 77,600 4,22 327,47
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 219,82

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 4 219,82 23,00% 970,56

Cena s DPH v EUR 5 190,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

01.2a - Výkopové práce

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 219,82

HSV - Práce a dodávky HSV 4 219,82

    1 - Zemné práce 4 219,82

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

01.2a - Výkopové práce
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 219,82

D HSV Práce a dodávky HSV 4 219,82

D 1 Zemné práce 4 219,82

1 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 

100 m3
m3 0,940 9,08 8,54

2 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 0,940 1,50 1,41

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,056 44,33 135,47

4 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 

mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 

hornine 3

m3 3,056 12,54 38,32

5 K 132211101.S
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v  hornine tr.3 súdržných - 

ručným náradím
m3 30,740 101,25 3 112,43

6 K 132211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm 

ručným náradím v hornine tr. 3
m3 30,740 20,24 622,18

7 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m
m3 30,740 2,00 61,48

8 K 162201102.Ss
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 

20-50m - späť do zásypov
m3 30,740 2,00 61,48

9 K 162501102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 

z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m
m3 3,996 4,89 19,54

10 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 

100 do 1000 m3
m3 3,996 2,41 9,63

11 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,996 0,83 3,32

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 30,740 4,75 146,02

01.2a - Výkopové práce

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 98 202,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 98 202,56 23,00% 22 586,59

Cena s DPH v EUR 120 789,15

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

01.3a - Nové konštrukcie budova

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 98 202,56

HSV - Práce a dodávky HSV 31 609,77

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 515,73

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 26 203,61

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 625,90

    99 - Presun hmôt HSV 1 264,53

PSV - Práce a dodávky PSV 65 704,39

    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 217,45

    713 - Izolácie tepelné 5 203,75

    762 - Konštrukcie tesárske 16 661,75

    763 - Konštrukcie - drevostavby 4 204,95

    764 - Konštrukcie klampiarske 16 474,60

    766 - Konštrukcie stolárske 14 439,10

    771 - Podlahy z dlaždíc 136,80

    775 - Podlahy vlysové a parketové 2 908,19

    781 - Obklady 1 370,38

    783 - Nátery 2 669,06

    784 - Maľby 1 418,36

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 888,40

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

01.3a - Nové konštrukcie budova
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 98 202,56

D HSV Práce a dodávky HSV 31 609,77

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 515,73

1 K 317161232.S
Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 

124 mm, dĺžky 1250 mm
ks 1,000 46,69 46,69

2 K 342272051.S
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 

objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm
m2 11,000 42,64 469,04

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 26 203,61

3 K 612460121.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 

základnou
m2 300,500 2,41 724,21

4 K 612460363.S
Vnútorná omietka stien vápennocementová 

jednovrstvová, hr. 10 mm
m2 300,500 10,50 3 155,25

5 K 612481119.S
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 

celoplošným prilepením
m2 300,500 9,57 2 875,79

6 K 622460121.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou 

základnou
m2 205,000 1,38 282,90

7 K 622461032.S
Vonkajšia omietka stien napr. pastovitá silikátová 

roztieraná, hr. 1,5 mm
m2 185,000 16,84 3 115,40

8 K 622461281.S
Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna 

mozaiková
m2 20,000 34,07 681,40

9 K 625250548.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 

namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy
m2 53,000 44,03 2 333,59

10 K 625250710.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 

mm, skrutkovacie kotvy
m2 185,000 68,76 12 720,60

11 K 648991113.S
Osadenie parapetných dosiek z plastických a 

poloplast., hmôt, š. nad 200 mm
m 9,890 8,65 85,55

12 M 611560000600.S

Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková 

vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, 

orech

m 9,890 22,80 225,49

13 M 611560000809.S

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, 

orech

ks 7,000 0,49 3,43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 625,90

14 K 941941031.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 214,720 1,82 390,79

15 K 941941191.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 

lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 

šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m

m2 214,720 1,68 360,73

16 K 941941831.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 

podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m
m2 214,720 2,17 465,94

17 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 125,000 4,04 505,00

18 K 952901111.S Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m m2 125,000 6,01 751,25

19 K 953945314.S Hliníkový soklový profil šírky 153 mm m 53,680 13,94 748,30

20 K 953945351.S
Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou 

mriežkou
m 24,000 3,31 79,44

21 K 953995406.S Okenný a dverový začisťovací profil m 41,000 6,06 248,46

22 K 953995411.S Nadokenný profil so skrytou okapničkou m 12,830 4,08 52,35

23 K 953995416.S Parapetný profil s integrovanou sieťovinou m 9,890 2,39 23,64

D 99 Presun hmôt HSV 1 264,53

01.3a - Nové konštrukcie budova

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

Strana 12 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 

vonkajších plášťov výšky do 25 m
t 25,791 49,03 1 264,53

D PSV Práce a dodávky PSV 65 704,39

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 217,45

25 K 712290010.S Zhotovenie parozábrany m2 125,000 1,17 146,25

26 M 283230007300.S Parozábrana m2 143,750 0,49 70,44

27 K 998712101.S
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,021 36,37 0,76

D 713 Izolácie tepelné 5 203,75

28 K 713111111.S
Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, 

vrchom kladenou voľne
m2 340,000 2,00 680,00

29 M 631650000400
Pás ISOVER UNIROL PROFI 15, 150x1200x3100 mm, 

izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy
m2 346,800 12,89 4 470,25

30 K 998713101.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
t 1,248 42,87 53,50

D 762 Konštrukcie tesárske 16 661,75

31 K 762081030.S
Zvláštne výkony na stavenisku, jednostranné 

hobľovanie reziva, dosky
m 464,000 1,28 593,92

32 K 762131134.S
Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm 

na zraz s olištovaním škár
m2 30,000 3,38 101,40

33 M 605110014500.S
Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované 

omietané akosť I
m3 0,990 334,11 330,77

34 K 762195000.S

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko 

alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné 

prepážky - klince, svorníky,fixačné dosky

m3 0,900 12,32 11,09

35 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 

priemernej plochy 120 - 224 cm2 - spevnenie krovu
m 272,000 9,66 2 627,52

36 M 605120002900.S
Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené 

akosť I
m3 6,732 346,16 2 330,35

37 K 762341201.S
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 

60°
m 1 200,000 1,08 1 296,00

38 M 605430000203.S
Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané 

impregnované akosť I
m3 2,640 453,18 1 196,40

39 K 762341253.S Montáž kontralát pre sklon nad 35° m 450,000 2,46 1 107,00

40 M 605430000203.S
Laty a lišty z mäkkého reziva neopracované omietané 

impregnované akosť I
m3 0,990 453,18 448,65

41 K 762395000.S

Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 

debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 

kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 9,420 34,82 328,00

42 K 762523104.S
Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a 

fošien
m2 23,000 8,21 188,83

43 M 605510000900.S
Dosky a fošne z tvrdého reziva (dub) neopracované 

omietané akosť I
m3 1,265 1 063,82 1 345,73

44 K 762595009.S
Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - 

klince, skrutky
m3 1,150 4,21 4,84

45 K 762810027.S
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy 

na pero a drážku hr. dosky 25 mm
m2 140,000 26,05 3 647,00

46 K 762841210.S
Montáž podbíjania stropov a striech rovných z 

hobľovaných dosiek na zraz
m2 39,500 5,40 213,30

47 M 605110014500.S
Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované 

omietané akosť I
m3 0,869 334,11 290,34

48 K 762895009.S
Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, 

podbíjanie - klince, svorky
m3 0,790 4,63 3,66

49 K 998762102.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 

výšky do 12 m
t 9,435 63,27 596,95

D 763 Konštrukcie - drevostavby 4 204,95

50 K 763138211.S

Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej 

podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 

mm

m2 125,000 32,70 4 087,50

51 K 998763301.S
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v 

objektoch výšky do 7 m
t 1,680 69,91 117,45

D 764 Konštrukcie klampiarske 16 474,60

52 K 764171102.S
Krytina škridloplech pozink farebný veľkoformátová, 

sklon strechy nad 30° do 45°
m2 300,000 34,53 10 359,00

53 K 764171255.S
Hrebenáč oblý s prevetrávacím pásom pozink farebný, 

r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°
m 13,000 21,39 278,07

54 K 764171258.S
Nárožie oblé s prevetrávacím pásom pozink farebný, 

r.š. do 410 mm, sklon strechy od 30° od 45°
m 70,000 25,08 1 755,60

Strana 13 z 49



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

55 K 764339410.S

Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej 

krytine, r.š. 400 mm

m 4,000 98,42 393,68

56 K 764352427.S
Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm
m 56,500 39,37 2 224,41

57 K 764359411.S
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

pre rúry s priemerom do 100 mm
ks 2,000 34,45 68,90

58 K 764410450.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 

PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm
m 9,890 21,88 216,39

59 K 764454453.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 

kruhové priemer 100 mm
m 8,500 37,14 315,69

60 K 764900002.S
Kontaktná paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, 

plošná hmotnosť 140 g/m2
m2 300,000 2,30 690,00

61 K 998764101.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 

výšky do 6 m
t 1,913 90,36 172,86

D 766 Konštrukcie stolárske 14 439,10

62 K 766621400.S
Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami 

(exteriérová a interiérová)
m 47,180 17,32 817,16

63 M 283290005900.S

Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z exteriéru

m 49,539 2,27 112,45

64 M 283290006300.S

Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 

mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného 

rámu a muriva z interiéru

m 49,539 1,98 98,09

65 M 611410091040.S
Okno plastové , izolačné trojsklo  (1580*1600-2ks, 

1330*2100-1ks, 1800*2100-1ks, 1200*2100-3ks)
m 47,180 125,26 5 909,77

66 K 766641161.S
Montáž dverí plastových, vchodových exteriíérových, 1 

m obvodu dverí
m 19,480 19,15 373,04

67 M 611730000030.S
Dvere vchodové plastové jednokrídlové , izolačné 

trojsklo
m 19,480 212,76 4 144,56

68 K 766662112.S
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania
ks 7,000 27,38 191,66

69 M 549150000600.S
Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, 

povrch nerez brúsený
ks 7,000 22,31 156,17

70 M 611610000400.S
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, 

výplň papierová voština, povrch fólia, plné
ks 5,000 121,84 609,20

71 M
611610000400.S

1

Dvere vnútorné jednokrídlové atyp , šírka 1000 mm, 

výplň papierová voština, povrch fólia, plné
ks 2,000 128,05 256,10

72 K 766695212.S Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 7,000 11,06 77,42

73 M 611890003900.S Prah dubový, dĺžka 810 mm, šírka 100 mm ks 4,000 12,38 49,52

74 M 611890004300.S Prah dubový, dĺžka 910 mm, šírka 100 mm ks 1,000 14,76 14,76

75 M 611890004700.S Prah dubový, dĺžka 1010 mm, šírka 100 mm ks 2,000 16,19 32,38

76 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 7,000 88,27 617,89

77 M 611810002200.S

Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 

1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 

60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 5,000 124,94 624,70

78 M
611810006700.S

1

Zárubňa vnútorná obložková atyp, šírka 1000 mm 

výška 2050 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu 

hrúbky 60-170 mm, pre dvojkrídlové dvere

ks 2,000 144,12 288,24

79 K 998766101.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 

výšky do 6 m
t 1,569 42,06 65,99

D 771 Podlahy z dlaždíc 136,80

80 K 771575107.S Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu m2 3,100 24,66 76,45

81 M 597740001700.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 197x197x7 mm, hutné 

glazované
m2 3,224 18,14 58,48

82 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

do 6m
t 0,062 30,24 1,87

D 775 Podlahy vlysové a parketové 2 908,19

83 K 775413120.S
Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 

skrutkovaním
m 100,340 3,88 389,32

84 M 611990003200.S Lišta soklová m 101,343 2,46 249,30

85 K 775550080.S
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 

šírka do 190 mm, položená voľne
m2 77,600 11,24 872,22

86 M 611980003035.S Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm m2 79,152 15,59 1 233,98

87 K 775592141.S
Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 

mm pod plávajúce podlahy
m2 77,600 1,04 80,70

88 M 283230008600.S
Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 

mm
m2 79,928 0,63 50,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

89 K 998775101.S
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 

objektoch výšky do 6 m
t 0,644 50,18 32,32

D 781 Obklady 1 370,38

90 K 781445017.S
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do tmelu veľ. 300x200 mm
m2 22,000 27,50 605,00

91 M 597640000709.S
Obkladačky keramické glazované jednofarebné 

hladké, podľa výberu
m2 22,880 32,72 748,63

92 K 998781101.S
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 

do 6 m
t 0,554 30,24 16,75

D 783 Nátery 2 669,06

93 K 783626000.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 

lakom napustením
m2 69,500 5,43 377,39

94 K 783626300.S
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 

lakom 3x lakovaním
m2 69,500 10,20 708,90

95 K 783782404.S

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 

proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 

jednonásobná

m2 161,760 4,53 732,77

96 K 783894312.S
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou, 

univerzálnymi stropov dvojnásobný
m2 125,000 6,80 850,00

D 784 Maľby 1 418,36

97 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 

výšky do 3,80 m
m2 300,500 1,42 426,71

98 K 784452471.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 

nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na 

jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 300,500 3,30 991,65

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 888,40

99 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie - iné nepredvídané práce pri opravách a 

rekonštrukciách

hod 40,000 22,21 888,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 342,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 4 342,30 23,00% 998,73

Cena s DPH v EUR 5 341,03

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

01.4a - Nové konštrukcie okolie

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 342,30

HSV - Práce a dodávky HSV 2 165,56

    1 - Zemné práce 2,36

    2 - Zakladanie 1 077,92

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 211,63

    4 - Vodorovné konštrukcie 185,59

    5 - Komunikácie 126,73

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 360,80

    99 - Presun hmôt HSV 200,53

PSV - Práce a dodávky PSV 2 176,74

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 265,45

    771 - Podlahy z dlaždíc 911,29

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy

01.4a - Nové konštrukcie okolie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Stratená Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 342,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 165,56

D 1 Zemné práce 2,36

1 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 0,500 4,71 2,36

D 2 Zakladanie 1 077,92

2 K 271571111.S Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,503 56,50 141,42

3 K 274271021.S

Murivo základových pásov (m3) z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 

200 mm

m3 2,865 205,24 588,01

4 K 274361825.S

Výstuž pre murivo základových pásov z betónových 

debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 

(10505)

t 0,297 1 173,36 348,49

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 211,63

5 K 311272021.S
Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s 

betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm
m3 0,520 210,34 109,38

6 K 311361825.S
Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich 

tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)
t 0,087 1 175,25 102,25

D 4 Vodorovné konštrukcie 185,59

7 K 430321313.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 m3 0,220 166,00 36,52

8 K 430361821.S
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 

B500 (10505)
t 0,055 2 027,92 111,54

9 K 433351131.S
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc 

pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 0,754 36,04 27,17

10 K 433351132.S
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc 

pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 0,754 0,76 0,57

11 K 451577877.S
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v 

sklone do 1:5 hr. 40 mm fr.0-4 mm
m2 2,360 4,15 9,79

D 5 Komunikácie 126,73

12 K 564750211.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm
m2 2,360 9,53 22,49

13 K 564751111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 

32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm
m2 2,360 9,15 21,59

14 K 596911141.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 

lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 2,360 19,72 46,54

15 M 592460007700.S
Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, 

prírodná
m2 2,407 15,00 36,11

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 360,80

16 K 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 

120 do 240 mm
m3 1,400 152,33 213,26

17 K 631362021.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 

betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI
t 0,092 1 603,73 147,54

D 99 Presun hmôt HSV 200,53

18 K 998223011.S
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu
t 18,918 10,60 200,53

01.4a - Nové konštrukcie okolie

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

01 - Stavebné úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D PSV Práce a dodávky PSV 2 176,74

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 265,45

19 K 767162220.S1
Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú 

konštrukciu, s hmotnosťou 1m nad 20 do 30 kg
m 12,500 7,83 97,88

20 M 55352000220PC
Zábradlie oceľové, výška do 1000 mm, kotvenie do 

podlahy, exteriérové
m 12,500 67,16 839,50

21 K 767165120.S
Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo 

tenkostenných profilov zváraním
m 18,000 0,71 12,78

22 M 553520003700.S Madlo prídavné na zábradlie pre invalidov m 12,500 16,22 202,75

23 M 553520003600.S Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu m 5,500 17,64 97,02

24 K 998767101.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
t 0,250 62,07 15,52

D 771 Podlahy z dlaždíc 911,29

25 K 771576109.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu 

flexibilného mrazuvzdorného 
m2 15,000 27,00 405,00

26 M 597740000900.S
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, 

mrazuvzdorná, podľa výberu
m2 15,600 32,00 499,20

27 K 998771101.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 

do 6m
t 0,235 30,18 7,09
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 367,78

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 2 367,78 23,00% 544,59

Cena s DPH v EUR 2 912,37

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

02a - Zdravotechnika

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 367,78

HSV - Práce a dodávky HSV 435,75

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 435,75

PSV - Práce a dodávky PSV 1 894,23

    713 - Izolácie tepelné 198,00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 268,48

    725 - Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 427,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 37,80

02a - Zdravotechnika

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 367,78

D HSV Práce a dodávky HSV 435,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 435,75

1 K 2017DZU Búracie, sekacie práce, vŕtanie - prestupy kpl 1,000 425,29 425,29

2 K 974032132.S
Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a 

tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -0,00500t
m 4,000 2,08 8,32

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,020 16,63 0,33

4 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 0,020 0,47 0,01

5 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 0,020 14,37 0,29

6 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 0,020 75,61 1,51

D PSV Práce a dodávky PSV 1 894,23

D 713 Izolácie tepelné 198,00

7 K 713482305 Montaž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, m 44,000 3,40 149,60

8 M 283310002700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 44,000 1,04 45,76

9 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
% 1,954 1,35 2,64

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 268,48

10 K 722131931.S
Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie 

doterajšieho potrubia DN 15
ks 2,000 17,11 34,22

11 K 722171150.S
Plasthliníkové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 

16 mm
m 44,000 14,36 631,84

12 M 2861582090 Chránička pre plasthliníkové rúrky na rozvody m 4,000 8,03 32,12

13 K 722173175.S
Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 

16 mm
ks 4,000 4,06 16,24

14 M 286220049700.S
Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 

16x1/2" mm
ks 4,000 5,76 23,04

15 K 722190221.S Prípojka vodovodná z rúr pre pevné pripojenie DN 15 súb. 2,000 106,78 213,56

16 K 722190401.S Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 ks 3,000 11,24 33,72

17 K 722221010.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 

vodu G 1/2
ks 4,000 3,40 13,60

18 M 551110004900.S Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz ks 4,000 7,94 31,76

19 K 722221170.S Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 ks 1,000 3,40 3,40

20 M 551210021500
Ventil poistný, 1/2”x6 bar, armatúry pre uzavreté 

systémy,
ks 1,000 15,31 15,31

21 K 722221305.S Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1/2 ks 2,000 3,40 6,80

22 M 551190000800.S
Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre 

vodu, mosadz
ks 2,000 9,64 19,28

23 K 722221360.S Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2 ks 1,000 3,40 3,40

24 M 422010002900.S Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 7,18 7,18

25 K 722229101.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2 ks 1,000 2,74 2,74

26 M 551110011200.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz ks 1,000 6,52 6,52

27 K 722290226.S
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50
m 44,000 2,18 95,92

28 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80
m 44,000 1,56 68,64

29 K 998722201.S
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m
% 12,593 0,73 9,19

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

02a - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 725 Zdravotechnika - zariaďovacie predmety 427,75

30 K 725219401.S
Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, 

bez výtokovej armatúry
ks 2,000 42,91 85,82

31 M 642110003650

Umývadlo keramické REKORD, lxšxv 500x410x160 

mm s otvorom pre batériu s prepadom, biele, pre 

materské školy, GEBERIT KOLO

ks 2,000 34,40 68,80

32 K 725819402.S Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 ks 4,000 8,98 35,92

33 M 551110020100.S
Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná 

mosadz
ks 4,000 10,87 43,48

34 K 725829601.S
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, 

pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním
ks 2,000 16,82 33,64

35 M 551450003800.S Batéria umývadlová stojanková páková ks 2,000 52,64 105,28

36 K 725869301.S
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlovej do D 40 mm
ks 2,000 10,11 20,22

37 M 551620005900

Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 

mm, G 1 1/2" x 1 1/4", priestorovo úsporné pripojenie, 

vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT

ks 2,000 16,63 33,26

38 K 998725201.S
Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch 

výšky do 6 m
% 4,264 0,31 1,33

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 37,80

39 K HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - 

nešpecifikované práce

hod 2,000 18,90 37,80
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 816,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 15 816,55 23,00% 3 637,81

Cena s DPH v EUR 19 454,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

03 - Ústredné vykurovanie

03.1a - Tepelné čerpadlo

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 816,55

HSV - Práce a dodávky HSV 70,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 70,00

PSV - Práce a dodávky PSV 15 746,55

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 314,18

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 14 432,37

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

03 - Ústredné vykurovanie

03.1a - Tepelné čerpadlo
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 816,55

D HSV Práce a dodávky HSV 70,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 70,00

1 K 452311121 Dosky, bloky, sedlá z betónu tr. C 8/10 m3 0,500 140,00 70,00

D PSV Práce a dodávky PSV 15 746,55

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 1 314,18

2 K 733151125.S Montáž potrubia k tepelnému čerpadlu m 14,000 83,80 1 173,20

3 M
196350002100.S

.1
Rúra Uponor Ecoflex Thermo Single 32/140 m 14,000 8,93 125,02

4 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 

vodovodného potrubia DN do 80
m 14,000 1,14 15,96

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 14 432,37

5 K 731261000 Dopojenie chladiaceho okruhu tepelného čerpadla ks 1,000 192,10 192,10

6 K 731261010
Spustenie do prevádzky servisným technikom-tep. 

čerpadlo
ks 1,000 223,25 223,25

7 M 484730007800.S Pripojovacia sada - lisované pripojenie sada 1,000 193,14 193,14

8 M 484730007900.S Gumené podstavce malé na rovnú podlahu sada 1,000 138,00 138,00

9 K 732460005.S Montáž tepelného čerpadla  3-12 kW (vzduch-voda) ks 1,000 1 910,34 1 910,34

10 M
484730000300.S

.1

Zostava tepelného čerpadla Buderus  Logatherm 

WLW 196i 11AR T
ks 1,000 11 500,00 11 500,00

11 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 

v stavbe (objekte) výšky do 7 m
% 141,568 1,95 275,54

03.1a - Tepelné čerpadlo

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

03 - Ústredné vykurovanie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 354,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 14 354,69 23,00% 3 301,58

Cena s DPH v EUR 17 656,27

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

03 - Ústredné vykurovanie

03.2a - Vykurovanie

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 354,69

HSV - Práce a dodávky HSV 79,70

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 79,70

PSV - Práce a dodávky PSV 10 968,16

    713 - Izolácie tepelné 620,21

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 2 250,07

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 839,70

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 980,71

    735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 3 139,42

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 138,05

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 3 306,83

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

03 - Ústredné vykurovanie

03.2a - Vykurovanie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 354,69

D HSV Práce a dodávky HSV 79,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 79,70

1 K 971035805.S
Vrty príklepovým vrtákom do D 30 mm do stien alebo 

smerom dole do tehál -0.00001t
cm 360,000 0,22 79,20

2 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,004 19,23 0,08

3 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 0,004 0,51 0,00

4 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 0,004 16,66 0,07

5 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 

ostatné
t 0,004 87,65 0,35

D PSV Práce a dodávky PSV 10 968,16

D 713 Izolácie tepelné 620,21

6 K 713482305 Montaž trubíc TUBOLIT DG m 118,000 3,94 464,92

7 M 283310002600
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 15x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 48,000 1,08 51,84

8 M 283310002700
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 8,000 1,22 9,76

9 M 283310002900
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 50,000 1,23 61,50

10 M 283310003100
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 2,000 1,45 2,90

11 M 283310003300
Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d 

potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX
m 10,000 1,97 19,70

12 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 

6 m
% 6,106 1,57 9,59

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 2 250,07

13 K 722211201 Montáž filtra magnetického ks 1,000 16,88 16,88

14 M 3899015860 Odkaľovač magnetický ks 1,000 342,92 342,92

15 K 731261035 Dodávka a montáž elektroinštalácie súb. 1,000 383,46 383,46

16 K 732331009.S
Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 

25 l
ks 1,000 38,90 38,90

17 M 484630006300.S
Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 

6/1,5 bar
ks 1,000 83,49 83,49

18 K 732331989.S
Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k 

expanznej nádobe 1"
ks 1,000 18,19 18,19

19 M 197730031894.S
Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" 

s manometrom
ks 1,000 182,08 182,08

20 K 732470020.S Montáž čerpadlovej skupiny ks 1,000 76,03 76,03

21 M 484720025200.S
Čerpadlová skupina s nízkoenergetickým obehovým 

čerpadlom
ks 1,000 1 078,61 1 078,61

22 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 22,206 1,33 29,51

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 839,70

23 K 733113100
Potrubie z rúrok závitových /lis./ Príplatok k cene za 

zhotovenie prípojky k vyk tel.
ks 18,000 6,46 116,28

24 K 733113115.S
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 

zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25
ks 1,000 11,95 11,95

25 K 733113116.S
Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za 

zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32
ks 5,000 18,41 92,05

03.2a - Vykurovanie

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

03 - Ústredné vykurovanie
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 733125003.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 m 48,000 17,96 862,08

27 K 733125006.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 m 8,000 18,95 151,60

28 K 733125009.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 m 50,000 21,03 1 051,50

29 K 733125012.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 m 2,000 25,63 51,26

30 K 733125015.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 m 10,000 33,37 333,70

31 M 2861582090 Chránička  pre rúrku DN 20-300mm m 50,000 20,27 1 013,50

32 K 733190107.S Tlaková skúška potrubia m 118,000 0,76 89,68

33 K 998733201.S
Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 

6 m
% 37,736 1,75 66,10

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 980,71

34 K 734213270.S
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 

automatického G 1/2 so spätnou klapkou
ks 2,000 3,83 7,66

35 M 551210009300.S
Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou 

klapkou
ks 2,000 13,70 27,40

36 K 734223030.S
Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 

stupačkového
ks 1,000 8,54 8,54

37 M 551210044100.S
Ventil vyvažovací 5/4" regulačný stupačkový PN 20, 

mosadz
ks 1,000 169,82 169,82

38 K 734223120.S
Montáž ventilu závitového termostatického rohového 

jednoregulačného G 1/2
ks 9,000 5,25 47,25

39 M 551210033700.S Ventil termostatický jednoregulačný rohový 1/2” ks 9,000 11,28 101,52

40 K 734223150.S Montáž ventilu pre kúrenie DN 15 ks 9,000 5,92 53,28

41 M 551290006800.S
Regulačné šróbenie 1/2", PN 10, na oceľové potrubie, 

niklovaná mosadz
ks 9,000 9,97 89,73

42 K 734223208.S.1 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej súb. 9,000 2,74 24,66

43 M
551280002000.S

.1

Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah 

regulácie + 6,5 až +28° C, plast
ks 9,000 23,23 209,07

44 K 734223257.S Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá ks 18,000 4,71 84,78

45 M 197730081300.S
Zverné šróbenie na viacvrstvové potrubie d 16x2 PN 

10, mosadz
ks 18,000 4,06 73,08

46 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 2,000 5,70 11,40

47 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 2,000 29,80 59,60

48 K 734291113
Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 

7061, PN 1,0/100st. C G 1/2
ks 1,000 9,97 9,97

49 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 9,778 0,30 2,95

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 3 139,42

50 K 735153300.S
Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies 

panelových oceľových s príplatkom 8 %
ks 2,000 3,39 6,78

51 K 735154140.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
ks 1,000 15,56 15,56

52 M 484530065500

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 

KORAD 22K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením a 

dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS

ks 1,000 125,56 125,56

53 K 735154141.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového 

dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm
ks 2,000 16,77 33,54

54 M 484530065800

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 

KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a 

dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS

ks 1,000 163,90 163,90

55 M 484530065900

Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 

KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a 

dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS

ks 1,000 180,96 180,96

56 K 735154242.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm
ks 4,000 21,03 84,12

57 M 484530075300

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 

KORAD 33K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením a 

troma konvektormi, KORAD RADIATORS

ks 4,000 329,99 1 319,96

58 K 735154243.S
Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 

výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm
ks 2,000 27,60 55,20

59 M 484530075900

Teleso vykurovacie doskové trojpanelové oceľové 

KORAD 33K, vxl 600x1600 mm s bočným pripojením a 

troma konvektormi, KORAD RADIATORS

ks 2,000 488,97 977,94

60 K 735158120.S Vykurovacie telesá, tlaková skúška telesa vodou ks 9,000 12,93 116,37

61 K 998735201.S
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 

do 6 m
% 30,799 1,93 59,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 138,05

62 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg
kg 10,000 6,03 60,30

63 M 311740009800.S Konzola montážna ks 4,000 15,56 62,24

64 M 311510000500.S Ostatný spojovací materiál kpl 1,000 13,70 13,70

65 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m
% 1,362 1,33 1,81

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 306,83

66 K HZS000111

Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné 

alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - 

nešpecifikované práce

hod 6,000 21,91 131,46

67 K HZS000113.1 Vykurovacia skúška hod 72,000 30,26 2 178,72

68 K HZS000125.S Uvedenie do chodu, nastavenie riadiaceho systému hod 8,000 38,56 308,48

69 K HZS000125.S.1
Uvedenie do chodu, hydraulické vyregulovanie, 

nastavenie riadiaceho systému
hod 16,000 38,56 616,96

70 K HZS000213 Odborná prehliadka tlakových nádob a úradná skúška súb. 1,000 71,21 71,21

Strana 31 z 49



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 571,68

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 3 571,68 23,00% 821,49

Cena s DPH v EUR 4 393,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

04 - Elektroinštalácia

04.1a - Prípojka NN

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 571,68

M - Práce a dodávky M   3 290,70

    21-M - Elektromontáže   1 446,34

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach   1 492,36

    95-M - Revízie   352,00

HSV - Práce a dodávky HSV   280,98

    5 - Komunikácie   51,86

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   53,57

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   175,55

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

04 - Elektroinštalácia

04.1a - Prípojka NN
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 571,68

D M Práce a dodávky M   3 290,70

D 21-M Elektromontáže   1 446,34

1 K 210010150.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená 

pevne
m 16,000 2,55 40,80

2 M 345710006220.S
Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 50 mm
m 16,000 1,51 24,16

3 K 210010151.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená 

pevne
m 54,000 2,74 147,96

4 M 286530129800.S
Spojka nasúvacia 02063 pre korudované elektroinštal. 

rúrky z HDPE, D 63 mm
ks 2,000 3,40 6,80

5 M 345710006230.S
Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 63 mm
m 54,000 2,27 122,58

6 K 210010707.S Rúrka elektroinštalačná hliníková, D 63 uložená pevne m 3,000 5,57 16,71

7 M 345710011535.S
Rúrka bezšvová 6216E s vysokou mechanickou 

odolnosťou z AL, D 63 mm
m 3,000 17,11 51,33

8 M 357110014890.S Upínací nerezový pás ks 2,000 5,39 10,78

9 K 210193056.S Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ ks 1,000 33,83 33,83

10 M 357120006400.S

Skriňa elektromerová RE 1.0 zapustená s okienkom, 

istič 3P-B32, 1 x istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový 

mostík

ks 1,000 184,47 184,47

11 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10 mm
m 4,000 1,98 7,92

12 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 2,500 2,18 5,45

13 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 1,000 2,65 2,65

14 M 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 1,000 0,85 0,85

15 K 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x1,5
m 18,000 1,18 21,24

16 M 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 18,000 1,04 18,72

17 K 210881104.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x10
m 18,000 2,79 50,22

18 M 341610017200.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2 RE m 18,000 10,31 185,58

19 K 210902141.S
Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 

4x25
m 58,000 2,08 120,64

20 M 341110030500.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x25 mm2 m 58,000 3,78 219,24

21 K 210DEM
Demontáž - pôvodná vzdušná prípojka NN s 

odstránením konzoly, vrátane odpojenia, do sute
súb 1,000 174,41 174,41

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach   1 492,36

22 K 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
m 52,000 18,13 942,76

23 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 52,000 2,08 108,16

24 M 583110000300.S Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 2,730 20,88 57,00

25 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 52,000 0,76 39,52

26 M 283230008000.S Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená m 52,000 0,17 8,84

27 K 460560164.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4
m 52,000 3,88 201,76

28 K 460620014.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 36,400 3,69 134,32

04.1a - Prípojka NN

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

04 - Elektroinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 95-M Revízie   352,00

29 K 950101001.S
Kontrola stavu prípojky NN a vypracovanie správy o 

OPaOS
ks 1,000 352,00 352,00

D HSV Práce a dodávky HSV   280,98

D 5 Komunikácie   51,86

30 K 566902114.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy do 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 mm
m2 1,750 18,33 32,08

31 M 583410002600.S Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-22 mm t 0,656 30,15 19,78

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   53,57

32 K 612443541.S
Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 

mm
m2 1,120 39,22 43,93

33 M 585410000130.S Sadra šedá, balenie 30 kg ks 1,000 9,64 9,64

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   175,55

34 K 971033171.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 

mm hr. do 750 mm,  -0,00300t
ks 1,000 10,59 10,59

35 K 974031132.S

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -

0,00600t

m 16,000 3,50 56,00

36 K 919735125.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu 

hĺbky nad 200 do 250 mm
m 2,000 23,72 47,44

37 K 974042587.S
Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a 

šírky do 300 mm,  -0,22000t
m 1,000 42,24 42,24

38 K 566902163.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 

plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 

20/25 hr. 200 mm

m2 0,350 55,09 19,28
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 830,10

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 14 830,10 23,00% 3 410,92

Cena s DPH v EUR 18 241,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

04 - Elektroinštalácia

04.2a - Elektroinštalácia

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 830,10

M - Práce a dodávky M   13 834,98

    21-M - Elektromontáže   12 651,54

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení   692,49

    95-M - Revízie   490,95

HSV - Práce a dodávky HSV   995,12

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   333,97

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   661,15

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

04 - Elektroinštalácia

04.2a - Elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 830,10

D M Práce a dodávky M   13 834,98

D 21-M Elektromontáže   12 651,54

1 K 210010026.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 

uložená pevne
m 90,000 1,98 178,20

2 M 345710009200.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 25
m 90,000 1,13 101,70

3 M 345710037400 Príchytka pre rúrku z PVC CL 25 ks 90,000 0,23 20,70

4 K 210010027.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, 

uložená pevne
m 50,000 2,08 104,00

5 M 345710009300.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32
m 50,000 1,81 90,50

6 K 210010301.S Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 66,000 1,98 130,68

7 M 345410008700.S Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA ks 66,000 0,33 21,78

8 K 210010501.S Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4 ks 50,000 0,90 45,00

9 M ESV000001631
Svorka krabicová 221-412 WAGO 2x0,2-4,0mm2 2-

pólová páčková priehľadná
ks 50,000 0,33 16,50

10 K 210010502.S Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4 ks 100,000 1,07 107,00

11 M ESV000001630
Svorka krabicová 221-413 WAGO 3x0,2-4,0mm2 3-

pólová páčková priehľadná
ks 100,000 0,40 40,00

12 K 210010503.S Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 5 ks 50,000 1,17 58,50

13 M ESV000001629
Svorka krabicová 221-415 WAGO 5x0,2-4,0mm2 5-

pólová páčková priehľadná
ks 50,000 0,42 21,00

14 K 210011302.S
Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do 

tehlového muriva
ks 116,000 1,26 146,16

15 M 311310008400
Hmoždinka KOPOS HM 8x40 mm PA, pre tvrdé 

podklady na elektroinštaláciu
ks 116,000 0,07 8,12

16 K 210110006.S Spínač nástenný, vrátane zapojenia ks 1,000 13,78 13,78

17 M 069548 PLEXO STOP TLAČIDLO NÚDZOVÉ NA KĽÚČ ks 1,000 98,65 98,65

18 M 10140
Skrinka na núdzový kľúč s malým kladivkom na rozbitie 

skla
ks 1,000 17,47 17,47

19 K 210110021.S
Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 

44, vrátane zapojenia
ks 3,000 6,99 20,97

20 M 345340007925.S
Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie 

č.1, IP44
ks 3,000 8,40 25,20

21 K 210110024.S
Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 

44, vrátane zapojenia
ks 1,000 8,68 8,68

22 M 345330002970.S
Prepínač pre zapustenú montáž, bezšr., radenie 6, 

IP44
ks 1,000 9,72 9,72

23 K 210110041.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

jednopólový - radenie 1
ks 4,000 3,11 12,44

24 M 345340007880.S
Spínač jednopólový komplet polozapustený a 

zapustený, radenie 1
ks 2,000 3,87 7,74

25 M 3559K-C06345 N 3559K-C06345 N Decento®, Prepínač 6, čierna ks 2,000 54,76 109,52

26 K 210110044.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

dvojitý prep.stried. - radenie 5 B
ks 4,000 6,33 25,32

27 M 345330003470.S
Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, 

radenie 6+6
ks 4,000 13,41 53,64

28 K 210110045.S
Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia 

stried.prep.- radenie 6
ks 5,000 3,59 17,95

29 M 345330003510.S
Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, 

radenie č.6
ks 5,000 6,24 31,20

30 K 210110095.S Spínače snímač pohybu do stropu/na stenu ks 1,000 9,35 9,35

04.2a - Elektroinštalácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 M 404610002800.S Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia ks 1,000 52,11 52,11

32 K 210110099.S
Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú 

montáž
ks 1,000 22,09 22,09

33 M 374350001400.S Termostat kombinovaný programovateľný zapustený ks 1,000 106,21 106,21

34 K 210110301.S
Vypínač VS 10, 16, 32A vstavaný, vrátane zapojenia, 

bez zhotovenia profilového otvoru
ks 2,000 8,03 16,06

35 M 358120002000.S
Spínač vačkový 16A s čelnou doskou a páčkou, 

vypínač typ S16JD 1103 A6
ks 2,000 14,73 29,46

36 K 210111011.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 

V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE
ks 29,000 5,76 167,04

37 M 345520000430.S
Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 

2P+PE, komplet
ks 26,000 4,06 105,56

38 M 5519K-C02347 N
5519K-C02347 N Decento®, Zásuvka jednonásobná, 

čierna
ks 3,000 43,06 129,18

39 K 210111012.S
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 

10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie
ks 10,000 6,89 68,90

40 M 345520000450.S
Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 

2x(2P+PE), komplet
ks 10,000 5,48 54,80

41 K 210111021.S
Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane 

zapojenia 250 V / 16A,  2P + PE
ks 6,000 8,12 48,72

42 M 345520000500.S
Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s 

detskou ochranou IP44
ks 6,000 13,31 79,86

43 M 345350002600.S Rámček 2-násobný vodorovný ks 8,000 2,27 18,16

44 M 345350003000.S Rámček 3-násobný vodorovný ks 1,000 3,50 3,50

45 M 345350003400.S Rámček 4-násobný vodorovný ks 4,000 4,53 18,12

46 K 210111103.S

Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A 

vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + 

N + PE

ks 1,000 8,68 8,68

47 M 345540004215.S
Zásuvka nástenná priemyslová IZN 1643, 3P + PE, IP 

44 - 400V, 16A
ks 1,000 5,48 5,48

48 K 210201926.S Montáž svietidla exteriérového na stenu do 3 kg ks 1,000 15,20 15,20

49 K 210201351.S Zapojenie LED svetlometu IP65, stropné - nástenné ks 1,000 8,68 8,68

50 M GXLR039 Reflektor LED, ALFA SMD 100W NW 11250/13600lm ks 1,000 59,48 59,48

51 K 210201921.S Montáž svietidla exterierového na stenu do 1,0 kg ks 3,000 9,63 28,89

52 K 210201082.S Zapojenie LED svietidla IP65, stropného - nástenného ks 3,000 8,31 24,93

53 M 4058075375208
LED svietidlo prisadené 12,4W, IP65, 3000 K, 1400 lm, 

rozmer d 300x70 mm
ks 3,000 40,12 120,36

54 K 210201912.S Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 4,000 11,62 46,48

55 K 210201081.S Zapojenie LED svietidla IP44, stropného - nástenného ks 4,000 7,84 31,36

56 M
BRSB3KO480V3

/ND

LED svietidlo interiérové stropné 32W, IP44, 3000 K, 

3600 lm, rozmer 480x132 mm
ks 4,000 54,76 219,04

57 K 210201951.S Montáž svietidla zapusteného do 1,0 kg ks 6,000 9,35 56,10

58 K 210201263.S
Zapojenie LED svietidla IP54, zabudovatelné do 

podhľadu
ks 6,000 9,16 54,96

59 M 4058075459854

LED svietidlo interiérové zabudovateľné pohľadové 

21W, IP54/IP20, 4000 K, 2520 lm, rozmer d 220x82 

mm

ks 6,000 33,99 203,94

60 K 210201913.S Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg ks 11,000 17,47 192,17

61 K 210201051.S

Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, P=60W, 

stropného - nástenného interierového s lineárnou 

žiarivkou

ks 11,000 7,84 86,24

62 M
AREL4000RM2K

V4ND/

Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 2xLED, IP20, 

5800lm, 53W, 4000K, 1245x245x55mm
ks 11,000 35,40 389,40

63 K 210201514.S
Zapojenie núdzového svietidla IP65, 1x svetelný LED 

zdroj - núdzový režim
ks 7,000 8,12 56,84

64 M 348150001208.S
LED svietidlo núdzové 2W IP65, 3h stály/núdzový 

režim
ks 7,000 109,33 765,31

65 K 210201901.S Montáž svietidla interiérového na stenu do 1,0 kg ks 7,000 8,31 58,17

66 K 210201946.S Montáž svietidla zavesného do 3,0 kg ks 2,000 19,26 38,52

67 K 210201001.S
Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - 

nástenného interierového so žiarovkou
ks 2,000 7,36 14,72

68 M 4251096527216
Prisadený luster LOUISANNE 1xE27, 60W, 230V, 

Lindby
ks 2,000 96,30 192,60

69 M E00078928
Žiarovka LED  E27 230V 11,5W WW GLOBE 11,5mm 

ZQ2150
KS 2,000 6,52 13,04

70 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10 mm
m 8,000 2,08 16,64

71 M 354410054810.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC kg 5,442 8,97 48,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

72 K 210220031.S Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E ks 1,000 26,43 26,43

73 M 345410000400.S
Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 

125 E
ks 1,000 4,91 4,91

74 M 345610005100.S Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP ks 1,000 25,02 25,02

75 K 210220040.S Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu ks 6,000 6,42 38,52

76 M 354410006200.S Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 ks 6,000 0,76 4,56

77 M 354410066900.S
Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 

0,5 m
ks 6,000 0,71 4,26

78 K 210010314.S Krabica pre SZ odbočná s viečkom, bez zapojenia ks 1,000 10,76 10,76

79 M E00038111
Krabica na bleskozvod PZO 218x168x s nastav. hĺbk. 

80-120mm bleskozvod
KS 1,000 8,59 8,59

80 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 1,000 3,69 3,69

81 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 1,000 1,75 1,75

82 K 210220301.S
Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, 

pevné uloženie CY 4-6 mm2
m 95,000 1,37 130,15

83 M 341110012300.S Vodič medený H07V-U 6 mm2 m 95,000 1,04 98,80

84 K 210290751.S
Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, 

vrátane zapojenia
ks 1,000 4,62 4,62

85 M 41102
Ventilátor do kúpeľne s automatickou žalúziou a 

časovým dobehom O 100 mm, výkonnejší motor
ks 1,000 69,86 69,86

86 K 210800629.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 

V 10
m 40,000 1,04 41,60

87 M 341310009200.S Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2 m 40,000 1,51 60,40

88 K 210800630.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 

V 16
m 22,000 1,32 29,04

89 M 341310009300.S Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 22,000 2,36 51,92

90 K 210800631.S
Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 

V 25
m 2,000 1,51 3,02

91 M 341310009400.S Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2 m 2,000 3,87 7,74

92 K 210872161.S Kábel signálny uložený pevne LiYY 3x0,75 m 86,000 0,93 79,98

93 M K00012382 Kábel UNITRONIC LiYY 3x0,75 mm2 m 86,000 0,71 61,06

94 K 210881075.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x1,5
m 520,000 1,17 608,40

95 M 341610014300.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE m 390,000 1,04 405,60

96 M
341610014300.S

O
Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2 RE m 130,000 1,23 159,90

97 K 210881076.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  3x2,5
m 780,000 1,32 1 029,60

98 M 341610014400.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE m 780,000 1,46 1 138,80

99 K 210881101.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x2,5
m 46,000 1,51 69,46

100 M 341610016900.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2 RE m 46,000 2,27 104,42

101 K 210881103.S
Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 

0,6/1,0 kV  5x6
m 22,000 2,27 49,94

102 M 341610017100.S Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE m 22,000 6,24 137,28

103 K 210RH
Rozvádzač RH vrátane osadenia, vyskladania, 

zapojenia a označenia
ks 1,000 68,92 68,92

104 M 343RH Rozvádzač RH vrátane výzbroje (výkres E-04) ks 1,000 802,51 802,51

105 K 210RP
Rozvádzač RP vrátane osadenia, vyskladania, 

zapojenia a označenia
ks 1,000 81,20 81,20

106 M 343RP Rozvádzač RP vrátane výzbroje (výkres E-05) ks 1,000 868,60 868,60

107 K 210960001.S

Demontáž do sute - pôvodná elektoinštalácia do sute, 

vrátane odpojenia, odvozu na skládku a poplatkom za 

skladkovanie odpadu

súb 1,000 1 132,95 1 132,95

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení   692,49

108 K 210010025.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, 

uložená pevne
m 45,000 1,79 80,55

109 M 345710009100.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20
m 45,000 0,93 41,85

110 K 220511002.S Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku ks 4,000 6,14 24,56

111 M 383150002100.S Zásuvkový modul 2xRJ45/s, Cat.5e ks 4,000 9,25 37,00

112 K 220511021.S Zapojenie zásuvky 2xRJ45 ks 4,000 6,89 27,56

113 K 220511025.S Montáž konektoru (zástrčky) ks 8,000 5,19 41,52

114 M 383150009400.S
Konektor RJ45/s ACS, Cat.5, tienený, univerzálny 

(lanko/drôt)
ks 8,000 0,80 6,40

115 K 220511031.S Kábel FTP v rúrkach m 185,000 1,37 253,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

116 M 341230001300.S Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 m 185,000 0,80 148,00

117 K 220512130.S Značenie zásuviek ks 4,000 1,18 4,72

118 K 220512131.S Značenie prípojných miest na strane rozvadzača ks 8,000 1,18 9,44

119 K 220512132.S Meranie certifikácie cat.5, vystavenie protokolu ks 8,000 2,18 17,44

120 K POZN1

Dátový rozvádzač RACK a jeho vzbroj nie je súčasťou 

tohto rozpočtu, dodávku a presné umiestnenie 

dátového rozvádzača koordinovať s dodávateľom siete 

a slaboprúdov

0,000 0,00 0,00

D 95-M Revízie   490,95

121 K 950103001.S

El. inšt. kontrola stavu el. okruhu vrátane inštal., 

ovládacích a istiacich prvkov, a vypracovanie správy 

OPaOS

eur 1,000 490,95 490,95

D HSV Práce a dodávky HSV   995,12

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   333,97

122 K 612443541.S
Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 

mm
m2 7,550 39,18 295,81

123 M 585410000130.S Sadra šedá, balenie 30 kg ks 4,000 9,54 38,16

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   661,15

124 K 971033141.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 

mm hr. do 300 mm,  -0,00100t
ks 8,000 3,69 29,52

125 K 971033161.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 

mm hr. do 600 mm,  -0,00200t
ks 4,000 8,12 32,48

126 K 971033171.S
Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 

mm hr. do 750 mm,  -0,00300t
ks 4,000 10,48 41,92

127 K 973031616.S
Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 

100x100x50 mm,  -0,00100t
ks 67,000 1,79 119,93

128 K 974031121.S

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm,  -

0,00200 t

m 135,000 1,98 267,30

129 K 974031132.S

Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na 

akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm,  -

0,00600t

m 50,000 3,40 170,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 231,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 4 231,67 23,00% 973,28

Cena s DPH v EUR 5 204,95

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

04 - Elektroinštalácia

04.3a - Bleskozvod

Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 231,67

M - Práce a dodávky M   4 231,67

    21-M - Elektromontáže   2 930,44

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach   942,15

    95-M - Revízie   359,08

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

04 - Elektroinštalácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 231,67

D M Práce a dodávky M   4 231,67

D 21-M Elektromontáže   2 930,44

1 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 

vrátane izolácie spojov
m 42,000 2,65 111,30

2 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 39,900 2,37 94,56

3 K 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov O 10 mm
m 32,000 1,98 63,36

4 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 20,000 2,18 43,60

5 K 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami ks 4,000 1,23 4,92

6 M 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody ks 4,000 0,76 3,04

7 K 210220095.S Náter zvodového vodiča m 6,000 1,51 9,06

8 M 246220000400.S MASTON SEAL tekutá guma v spreji 500ml ks 1,000 7,36 7,36

9 K 210220102.S Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI ks 132,000 2,65 349,80

10 M 354410033650.S
Podpera vedenia FeZn univerzálna na vrchol krovu 

označenie PV 15 UNI stredná
ks 132,000 1,98 261,36

11 K 210220104.S
Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23, 

PV24
ks 28,000 2,65 74,20

12 M 354410037300.S
Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie 

PV 23
ks 28,000 0,76 21,28

13 M 354410067000.S Tesniaci set ks 28,000 1,51 42,28

14 K 210220204.S
Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 

20
ks 4,000 9,36 37,44

15 M 354410023000.S
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva 

označenie JP 10
ks 2,000 7,37 14,74

16 M 354410023100.S
Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva 

označenie JP 15
ks 2,000 9,64 19,28

17 K 210220220.S Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8 ks 8,000 10,77 86,16

18 M 354410023800.S
Držiak FeZn zachytávacej tyče na upevnenie do 

muriva označenie DJ 1
ks 4,000 1,35 5,40

19 M 354410024000.S
Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov 

označenie DJ 4 d
ks 2,000 8,89 17,78

20 M 354410024100.S
Držiak FeZn horný zachytávacej tyče na krov 

označenie DJ 4 h
ks 2,000 5,95 11,90

21 K 210220230.S Ochranná strieška FeZn ks 4,000 3,12 12,48

22 M 354410024900.S Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01 ks 2,000 2,37 4,74

23 M 354410025100.S Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04 ks 2,000 2,55 5,10

24 K 210220240.S Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 12,000 3,78 45,36

25 M 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 4,000 1,70 6,80

26 M 354410001700.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02 ks 8,000 1,70 13,60

27 K 210220241.S Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS ks 4,000 3,78 15,12

28 M 354410002500.S Svorka FeZn krížová označenie SK ks 4,000 1,14 4,56

29 K 210220243.S Svorka FeZn spojovacia SS ks 26,000 2,08 54,08

30 M 354410003400.S
Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 

príložkou
ks 26,000 0,66 17,16

31 K 210220246.S Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 4,000 3,73 14,92

32 M 354410004200.S Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 4,000 1,44 5,76

33 K 210010314.S Krabica pre SZ odbočná s viečkom, bez zapojenia ks 4,000 10,77 43,08

04.3a - Bleskozvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

34 M E00038111
Krabica na bleskozvod PZO 218x168x s nastav. hĺbk. 

80-120mm bleskozvod
KS 4,000 7,37 29,48

35 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 4,000 3,78 15,12

36 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 4,000 1,70 6,80

37 K 210220252.S
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 

(pásovina do 120 mm2)
ks 10,000 3,78 37,80

38 M 354410000600.S
Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 

02 (M8)
ks 10,000 1,14 11,40

39 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 12,000 2,65 31,80

40 M 354410001000.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B ks 12,000 1,14 13,68

41 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 16,000 18,14 290,24

42 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 8,000 23,72 189,76

43 K 210220800.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový 

O 8-10 mm
m 86,000 2,93 251,98

44 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 12,040 6,90 83,08

45 K 210220803.S
Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt 

zvodový O 8 mm
m 20,000 18,90 378,00

46 M 345710009300.S
Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou 

mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32
m 20,000 1,81 36,20

47 M 345710038300.S
Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky d 32 mm pre 

povrchovú montáž s 2 skrutkami
ks 20,000 0,71 14,20

48 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 2,800 6,90 19,32

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach   942,15

49 K 460200144.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
m 50,000 13,43 671,50

50 K 460560144.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 

35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4
m 50,000 2,83 141,50

51 K 460620014.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 35,000 3,69 129,15

D 95-M Revízie   359,08

52 K 950105001.S Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku zvod 4,000 89,77 359,08
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: IČO:

OBEC STRATENÁ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51088762

IČ DPH: SK2120608864

Projektant: IČO:

Ing.arch. Tomáš Petrik, Oliver Kolény IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 852,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 8 852,91 23,00% 2 036,17

Cena s DPH v EUR 10 889,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Stratená

05 - Vetranie
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 852,91

HSV - Práce a dodávky HSV 801,91

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 801,91

PSV - Práce a dodávky PSV 7 252,57

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 6,70

    769 - Montáže vzduchotechnických zariadení 7 245,87

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 628,32

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 170,11

05 - Vetranie
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 05.06.2026

Objednávateľ: OBEC STRATENÁ Projektant:
Ing.arch. Tomáš 

Petrik, Oliver Kolény

Zhotoviteľ: Dahosta Trade s.r.o., Gemerská 582, 049 51 Brzotín Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 852,91

D HSV Práce a dodávky HSV 801,91

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 801,91

1 K 941955001.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 

podlahy do 1,20 m
m2 14,000 4,06 56,84

2 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

podlahy nad 1,20 do 1,90 m
m2 12,000 1,79 21,48

3 K 971036010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00015t
cm 70,000 1,04 72,80

4 K 971036013.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do 

stien - murivo tehlové -0,00025t
cm 500,000 1,27 635,00

5 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,136 16,59 2,26

6 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 

ďalší 1 km
t 2,720 0,48 1,31

7 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 

do 10 m
t 0,136 14,29 1,94

8 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, 

obkladačky a keramika  (17 01), ostatné
t 0,136 75,61 10,28

D PSV Práce a dodávky PSV 7 252,57

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 6,70

9 K 767871533.S
Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo 

stropu D 99-105 mm
ks 2,000 2,18 4,36

10 M 286710008200.S
Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 99-

105 mm, DN potrubia 3 1/2", M8/M10, EPDM izolant
ks 2,000 1,14 2,28

11 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 

konštrukcie v objektoch výšky do 6 m
% 0,066 0,94 0,06

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 7 245,87

12 K 769011000.S
Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na 

stenu veľkosť: 100
ks 1,000 9,36 9,36

13 M 2MU7109
Nástenný ventilátor E-STYLE 2 SPEED, so spätnou 

klapkou, časový dobeh
ks 1,000 39,69 39,69

14 K 769021112.S Montáž ohybnej Al hadice priemeru 100-130 mm m 2,810 5,01 14,08

15 M 429840000200.S
Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 102 mm, nízky 

tlak
m 2,810 2,55 7,17

16 K 769021175.S
Montáž ohybnej Al hadice s tepelnou a hlukovou 

izoláciou priemeru do 90 mm
m 6,500 5,20 33,80

17 M 429840014400.S
Hadica ohybná hliníkovo laminátová d 82 mm, zvukovo 

a tepelne izoláciou hr. 25 mm
m 6,500 7,37 47,91

18 K 769025360.S
Montáž žalúziovej klapky plastovej priemeru 100-160 

mm
ks 1,000 8,13 8,13

19 M 429710081200.S
Klapka žalúziová 142x142 mm, plastová s rámom a 

okapničkou pre ventilátor d 100 mm
ks 1,000 15,31 15,31

20 K 769052000.S
Montáž rekuperačnej jednotky na stenu prietok 150 

m3/h
ks 5,000 113,60 568,00

21 M HRS-150-WM-A1
Decentrálna nástenná rekuperačná jednotka HRS-150-

WM-A1
ks 5,000 1 275,26 6 376,30

22 K 998769201.S
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 

v stavbe (objekte) výšky do 7 m
% 71,198 1,77 126,12

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 628,32

23 K HZS000112.S

Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, 

obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín 

náročnejšie

hod 12,000 22,68 272,16

24 K HZS000114.S

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na 

odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v 

rozsahu viac ako 8 hodín

hod 12,000 29,68 356,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 170,11

25 K 000700011.R
Dopravné náklady - Cestovné náklady technika na 

uvedenie do prevádzky
eur 1,000 170,11 170,11
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 12/2026 

Zoznam subdodávateľov 
a údaje o osobách oprávnených konať 

za subdodávateľa 
 

 
 

V súlade s Článkom 4 ods. 3 a ods. 4 a v súlade s § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zhotoviteľ uvádza zoznam subdodávateľov k Predmetu zmluvy: 

 
 

Subdodávateľ: 
Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa: Plnenie Predmetu zmluvy: 

 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 

Titul, meno a priezvisko: 
Adresa pobytu: 
Dátum narodenia: 

Identifikácia 
práce, 
vykonávanej 
subdodávkou: 

% podiel 
subdodávky 
na nákladoch 
stavby: 

1. MARClima s.r.o. 
Opátska 488/17, 040 18 Košice 
54568884 

Bc. Radovan Maričák 
 

05 
Vetranie 

4,84 % 

2. Tibor Szarka SzTel 
Lipová 142, 049 41 Krásnohorské 
Podhradie 
10747966 

Tibor Szarka 
 

04 
Elektroinštalácia 

12,37 % 

3. S&N spol. s r.o. 
Malohontská 1075/19, 979 01 
Rimavská Sobota 
47868139 

Štefan Nyífor 
 

03 
Ústredné 
Vykurovanie 

16,50 % 

 

 

V   dňa   V  dňa  
   
Objednávateľ: 
Obec Stratená 

 Zhotoviteľ: 
Dahosta Trade, s. r. o. 

 
 

 

  
 

 

Daša Ovšonková 
starostka obce 

 Vladimír Jozefčák 
konateľ 

 

 


