Zmluva o dielo ¢. 01/2013
uzatvorena podl'a ustanovenia §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskor$ich predpisov

na uskuto¢nenie stavebnych prac
»Vystavba/ rekonstrukcia objektu TIK*

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’
Nazov: Obec Stratena
Sidlo: Obecny trad Stratena ¢.46, 049 71 Stratena
1CO: 00328855
DIC: 20 20 500 548
Zastapeny: Erika Oravcova, starostka obce

Kontaktna osoba vo veciach technickych: Ing. Ladislav Farka$, stavebny dozor e.¢.09796

Ing. Peter Cerveansky, STROJSTAV spol.s.r.o.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo t&tu: 7003176003/5600

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’

Nézov: DREVOSTAVBY D.L.J. s.r.o.
Sidlo: Dobsinska Cadova Jaskyna ¢.15, 049 71 Stratena
Zapisané v obchodnom registri: Okresny sud Kosice 1. oddiel: s.r.o.
Reg.c.: 22173/V

ICO: 44302 053

DIC: 20 22 644 261

IC DPH: SK 20 22 644 261

Zastapeny: Igor Opremcak, konatel’ spolo¢nosti

Kontaktna osoba vo veciach zmluvnych:  Igor Opremcék, konatel’ spolocnosti
Kontaktna osoba vo veciach technickych: Ing. Jdin Mihdk, stavbyveduci

Igor Opremcak
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefon: 0905338237
E-mail: drevostavbydlj@gmail.com
(d’alej len ,,zhotovitel™)
Preambula

2.1

Téato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania, v zmysle § 3 a § 45 zak. ¢.
25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejnej sut'aze
podlimitnej zdkazky ,,Vystavba / rekonstrukcia objektu TIK*.

Clanok IL
Predmet diela
Zhotovitel sa zavdzuje vykonat pre objedndvatel'a kompletni a Gplna realizéciu stavby:
»Vystavba/ rekonStrukcia objektu TIK“ vramci projektu ¢ 7F-07867.01
.SLOVENSKY RAJ — Klaster cestovného ruchu NP Slovensky raj a TIC Dobginsk4
ladové jaskyma“ — Vystavba / rekonstrukcia objektu TIC na zaklade:




2.2

2.3

24

2.5

3.1

3.2
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3.4

4.1

a) projektovej dokumentacie a technickych sprav, ktorych obsah je urcujtci pre stanovenie
rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo (Priloha ¢.3 tejto zmluvy )

b) cenovej Specifikdcie prac a dodavok zhotovitel'a (podrobny vykaz vymer Priloha ¢é. 1),
ako vysledku elektronickej aukcie verejného obstardvania zo dria 4.2.2013. Cenova
Specifikacia prac a dodavok zhotovitel'a je zdvdznym podkladom pre stanovenie ceny
diela a aj v pripade jej upravy — t. j. v pripade zmeny mnoZzstiev pozadovanych prac
oproti predmetu zmluvy vykonanych zhotovitelom resp. v pripade zniZenia rozsahu
predmetu zmluvy, a to podl'a jednotkovych cien v nej uvedenych.

c) Casového harmonogramu postupu realizicie stavebnych prac (Priloha ¢.2), ktory
vypracuje zhotovitel' a predlozi ho na schvélenie objednavatelovi najneskér ku dfiu
podpisu tejto zmluvy.

d) stavebného povolenia: SP 82/2012-03 vydané mestom Dobsina

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, pri

dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby a touto

zmluvou.

V pripade nevyhnutnosti navrhnut' rieSenie detailov odlisne ako je v projektovej

dokumentécii, zhotovitel' takito upravu konzultuje s objednavatel'om a jej uskutoénenie

podlieha prechadzajucemu schvéleniu objednédvatel'a. Zrealizované odli§nosti vyznaci do
projektu skutkovych stavov — dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia diela.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie organov

a organizacii, ktoré pocas vystavby sposobi az do dia riadneho prevzatia diela

objednédvatel'om podl'a ¢l. VIIL tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavédzuje za riadne a v sulade s projektom stavby a touto zmluvou

vykonané a objednavatel'om prevzaté dielo zaplatit’ dohodnuta cenu.

Clanok I11.

Cas a miesto plnenia
Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat’ stavebné dielo v terminoch podl'a ¢asového harmonogramu
prac (Priloha ¢. 2).
Zhotovitel’ prevezme stavenisko a zacne prace do 5 (pét) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.
Protokolarne odovzdanie diela v zmysle ¢1. VIIIL. tejto zmluvy do 180 dni od nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.
Miesto realizacie diela je totozné s miestom odovzdania diela.

Clanok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturacia
Cena za Uplné vykonanie diela je urend dohodou zmluvnych stran v zmysle zédkona ¢.
18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich predpisov ako cena vratane DPH vo vyske:

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) : 333 735,67 Eur
DPH 20% (EUR) : 66747,13 Eur
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) : 400 482,80 Eur

(slovom: $tyristo tisic $tyristo osemdesiatdva 80/100 Eur)

V cene st zahrnuté vSetky ndklady na zhotovenie predmetu diela t. j. praca, materidl,
dopravné néklady, skladné, atesty, vratane vSetkych d’al$ich dokladov, ktoré st potrebné na
kompletnu realizéciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby
dielo bolo pripravené na protokoldrne odovzdanie a uzivania schopné. Zhotovitel
prehlasuje, Zze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zéklade projektovej
dokumentacie — zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu.
Zhotovitel nemé nérok na zvySenie ceny z dovodu chybajicich poloziek alebo chybného
vypoctu vymery z projektovej dokumentécie.
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Zhotovitel’ znéSa na svoje néklady:

- Cistenie miestnych komunikécii dotknutych stavbou,

- ulozenie odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na skladku a doklady o ulozeni odpadu

na skladku,

- porealiza¢né geodetické zameranie

- projekt skutkovych stavov — dokumentécia skutoéného vyhotovenia diela

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného
charakteru alebo prac navySe oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt
zaznamenané v stavebnom denniku a budu rie$ené v dodatku k tejto zmluve.

Prace a dodavky navySe sa zhotovitel zaviézuje pre objednavatela vykonat’ na zéklade
pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisanom Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia prac navyse a
odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel’ nie je opravneny vystavit’ faktiru iba
na zéaklade objednavky resp. odsthlasenia prac navyse stavebnym dozorom objednévatela.
Pre vznik naroku zhotovitel'a na vystavenie faktury je potrebné uzavriet dodatok k tejto
zmluve. Pre ocenovanie prac navySe ako i odpoCty nerealizovanych prac a dodavok su
zavizné jednotkové ceny uvedené v cenovej $pecifikdcii prac a dodavok zhotovitel'a
(Priloha ¢&. 1). V pripade prac a dodavok navyse, pri ktorych nie je mozné stanovit’ cenu na
zaklade jednotkovych cien podl'a cenovej Specifikacie (Priloha €. 1) bude cena tychto prac
uréend dohodou zmluvnych stran.

Prace navy$e mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vylu¢ne v pripade,
ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kod, pripadne sa odstrdni riziko
ohrozenia zZivota a takéto prace savisia s predmetom zmluvy,

b) je nutné odstranit’ nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktorti nezavinil zhotovitel’ a
takéto prace suvisia s predmetom zmluvy.

Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu objednavatel'a alebo
odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych zmluvnych podmienok,
objednavatel’ neuhradi a zhotovitel' ich na vyzvu objedndvatela na vlastné ndklady
odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objednéavatel'a neodstréni, urobi tak objednavatel’ na
naklady zhotovitela.
Cenu diela dohodnuti v zmluve bude mozné po dohode s objednévatel'om menit’ len vo
vynimo¢nych pripadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou vSeobecne
zaviznym pravnym predpisom a to pisomnym dodatkom k zmluve o dielo, v rozsahu este
nevykonanych a nevyfakturovanych prac.

Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% z ceny diela bez DPH je zadrzné. Zadrzné podla tejto
zmluvy je objednavatel’ opravneny zadrzat’ za ucelom zabezpecenia zavdzku zhotovitel'a
na riadne a v¢asné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
objednavatel’ je opravneny uspokojit’ si jednostrannym zapoctom zo zadrzného svoje
naroky z vad diela, naroky na zmluvnu pokutu, ndhradu $kody, dodato¢né naklady a straty
objednavatela plynice z nedodrzania doby vystavby zhotovitelom, néklady vzniknuté
objednavatel'ovi v dosledku odstipenia od tejto zmluvy. Zadrzné bude vytvorené tak, ze
objednavatel’ zadrzi z faktury — danového dokladu ciastku vo vyske 5% z fakturovanej
Ciastky bez DPH.

Prace budua priebezne mesacne fakturované na zéklade supisov skuto¢ne vykonanych préc,
v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s cenovou
Specifikdciou (Priloha €.1), a odsuhlasené stavebnym dozorom objedndvatel'a. Ak ma sapis
préac nedostatky, vréati ho objednavatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

4.10 Splatnost’ faktiry je do 120 dni od jej dorucenia objednévatel'ovi.
4.11 Faktara bude obsahovat’ okrem nalezitosti uvedenych v § 71 ods. 2 zédkona €. 222/2004 Z.z.

o DPH aj tieto udaje:
a) oznacenie faktury a jej Cislo,
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b) nazov a adresu sidla objednévatel’a a zhotovitel'a a adresu, na ktord ma byt faktura
zaslana, IC pre DPH a ICO objednavatel'a a zhotovitel'a,

c) cislo zmluvy a oznacenie Casti diela,

d) oznacenie banky a ¢islo uctu na ktory sa ma platit’,

e) datum vystavenia, dodania a odoslania faktury a datum jej splatnosti,

f) cena fakturovanych prac

g) vysku fakturovanej Ciastky (95% ceny fakturovanych prac),

h) vysku zadrzanej Ciastky,

i) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty, najmé datum dodania,

J) peciatku a podpis vystavovatela,
V pripade, Ze objednavatel’ neuznad resp. opravi niektoré polozky alebo iné nalezitosti
faktury, faktiru vréati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota
na uhradu podl'a bodu 10 ¢l. IV tejto zmluvy.
Stavebny dozor objednavatela méze kedykol'vek opravit alebo neuznat ktorikol'vek
polozku potvrdent v predchadzajucich fakttrach alebo na zéklade novsich informacii moze
znizit’ podiel ktorejkol'vek polozky potvrdenej predtym, pokial tieto zhotovitel’ nevykona v
sulade so zmluvou.

4.14 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ uvedené nalezitosti, je objednavatel’ opravneny ju
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vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie. Nové lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo dia doru¢enia
opravenej faktury objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zadrzné resp. jeho Cast’ budu zhotovitel'ovi zaplatené
(uvol'nené) po uplynuti 120 dni odo dia prevzatia a odstraneni vSetkych oznamenych vad a
nedorobkov, a to na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a po odstihlaseni v protokole o
prevzati diela, v pripade, Ze nebudu objednavatelom v sulade s touto zmluvou pouZité,
nasledovne:

a) vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut podl'a ¢l. VI tejto zmluvy ako aj opravnenych
zdkonnych a zmluvnych narokov objednévatela na ndhradu S$kody, vyhcétovanie
narokov na nahradu zvysSenych nakladov sposobenych objednavatel'ovi ¢innost'ou
zhotovitel’a,

b) vyuctovanie zlavy z ceny diela, t. j. ak vznikne objednavatel'ovi podl'a zdkona alebo
tejto zmluvy narok na zlavu z ceny diela je zhotovitel' povinny o tato zl'avu znizit
poslednu faktdru,

c) vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré objedndvatel’ zhotovitel'ovi poskytol
resp. pre zhotovitel'a vykonal pocas realizcie prac zhotovitelom.

Clanok V.

Povinnosti zhotovitel’a a spolupdsobenie objednavatel’a
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat' predmetné dielo
podla tejto zmluvy.
Objednavatel sa zavdzuje odovzdat’® zhotovitelovi a zhotovitel prevziat stavenisko
v termine podl'a asového harmonogramu postupu realizécie prac (Priloha ¢. 2).
Zhotovitel' zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpefenie proti
kradeziam, za vhodné oznaCenie vystraznymi tabulami, ako aj za S8kody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Pri uzivani ciest a komunikacii ur¢enych na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny
plnit’ povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a zodpoveda za
ich pripadné porusenie a vzniknutti §kodu.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, na ochranu Zivotného prostredia, ako
aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.
Zhotovitel' bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat’ podstatné
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udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u stavbyveduceho
zhotovitel'a na stavbe. Do stavebného dennika je d'alej opravneny robit’ zapisy zéastupca
objednavatela — stavebny dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné menit’ rozsah,
cenu a termin zhotovenia diela.

Objednavatel' poveruje vykonom stavebného dozoru - Ing. Ladislav Farka$, stavebny
dozor ev.¢.: 09796 v plnom rozsahu prév a povinnosti pocas celej doby vystavby.
Zhotovitel’ poveruje pre styk s technickym dozorom objednavatel'a svojho stavbyvediceho
- Ing. Jan Mihok, AGROSTAYV sad Roznava s.r.0..

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznika zhotovitel'ovi povinnost predkladat’ stavebny dennik objednavatelovi a
taktiez vznika objednavatel'ovi povinnost’ reagovat’ pisomne formou zéapisov do stavebného
dennika na zépisy zhotovitel’a.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ stavebnému dozoru objednavatela na schvélenie vzorky
materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie si
vyslovne Specifikované v projektovej dokumentécii.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizécii prac, ktoré vykonava zhotovitel’, bez
ohl'adu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo subdodavatelmi. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze aklkol'vek nim spdsobend,
alebo zapricinent Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast’ diela do
povodného stavu, alebo zaplati nahradu S$kody v plnej vySke. Néhradu Skody je
objednévatel’ oprdvneny jednostranne si zapocitat’ so sumou zadrzného alebo odpocitat’ si z
Ciastky fakturovanej zhotovitelom.

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej tdrzbe spiiiali okrem
platnych STN a inych nadvédznych predpisov aj vysoké estetické naroky urcené projektom
stavby.

Zhotovitel' predlozi certifikdt systému vnatropodnikovej kontroly a vyhldsenie zhody
vlastnosti na pouzité¢ stavebné vyrobky na predmet zdkazky (vratane pociatocnej skasky
typu) v zmysle zédkona ¢. 90/1998 z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju skupiny stavebnych vyrobkov s
ur¢enymi systémami preukazovania zhody a podrobnosti o pouzivani znaciek zhody.

Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedel'u, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost’ na predchadzajtci pracovny der.

Zhotovitel’ sa zavidzuje dodrziavat’ vietky pokyny objednavatel’a a konat’ presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zélezitosti, ktoré sa dotykaji vykonov
zhotovitela, bez ohl'adu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mozZe na stavbe nasadit’ len personal, ktory méa pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonéva potrebné prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom c¢ase a je
dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie objednavatelom znasa zodpovednost’ za ich
ochranu zhotovitel'. V pripade poSkodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac a
dodanych materidlov pred ich prevzatim, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom silade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa d4 nepochybne urcit pévodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit’ a vyuctovat
tym vzniknuté nédklady pévodcovi §kod.
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Vyzvy zhotovitel'a na spolupdsobenie objednévatela pri realizacii diela bude zhotovitel
uplatiiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2
pracovnych dni.
Zhotovitel' mé pravo vyvodzovat néaroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabranujuce okolnosti ihned pisomne ozndmi
objednavatelovi.
Ak je mozné, zhotovitel' po vzdjomnej dohode s objednavatel'om zaéne, pripadne ukonéi
realizaciu diela predcasne.
Zhotovitel’ bude pri realizovani diela dodrziavat’ zavézné technické normy a d’alSie platné
normy vztahujiuce sa na doddvku zmluvnych pric a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beznej Gdrzbe zaru¢ena pozadovana mechanicka
pevnost a stabilita, poziarna bezpec¢nost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a
zivotného prostredia, bezpecnost’ pri uzivani, ochrana proti hluku a uspora energie, za ¢o
zodpoveda.
Na kazdy materidl pouzity pri predmetnych pracach musi byt do 7 pracovnych dni po
uzatvoreni zmluvy predlozena preukazna skuska, obsahujuca okrem vlastnosti pouzitych
materidlov aj technologické Specifikdcie pre jednotlivé prace v zmysle platnych STN EN,
STN.
Zhotovitel’ sa tiez zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je objednavatel opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — danovom doklade za mesiac, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednévatel'a mé pravo kedykol'vek v pracovnej dobe vyzvat’ pracovnikov
zhotovitel'a k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakadzat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
objednévatel’ pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- €
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skuske. V pripade, ze
pracovnici zhotovitel'a pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrziavaju
hygienické navyky a hrubo porusuji pravidld medzil'udského spravania sa, je objednévatel’
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat’ u zhotovitel'a jednorazovii zmluvna
pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.
Stavebny dozor objednévatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitel'a prikaz prerusit’
pracu, ak zodpovedny stavbyvedici zhotovitel'a nie je dosiahnuteny a ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutocnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonéavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budi nosit’ obleCenie zretelne oznalené
firemnou znackou, tak, aby mal objednédvatel’ prehl'ad o 'ud’och pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika mé zastupca objedndvatela pravo
vykézat’ zo stavby.
Clanok VL.

Sankcie a zmluvné pokuty
V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
Casovom harmonograme postupu realizdcie prac a vykonov alebo v pripade omeskania
zhotovitel'a s riadnym a vcasnym protokolarnym odovzdanim diela podla ¢l. VIIIL. tejto
zmluvy ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,- Eur za kazdy
aj zacaty den omeskania.
Ak bude zhotovitel' v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov za
podmienok a v lehotich ozndmenych objedndvatelom pocas realizacie diela alebo
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je
zhotovitel' povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj
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zacaty den omeskania az do ich riadneho odstranenia, a to za kazdi vadu samostatne.
Lehota nastupu k odstraneniu vad pocas plynutia zaru¢nej doby je 0,2 hodin.

V pripade omeskania objedndvatel’a so splnenim svojho pefiazného zavézku akéhokol'vek
druhu, vyplyvajuceho z tejto zmluvy mé zhotovitel' pravo na urok z omeskania vo vyske
0,05% z dlhovane;j Ciastky za kazdy defi omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran
na nadhradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.
Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuji za
primerané.

Clénok VIL
Odstapenie od zmluvy
Objednavatel moéze odstupit’ alebo Ciastocne odstipit’ od tejto zmluvy o dielo alebo
odobrat’ zhotovitel'ovi ¢ast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat’ ich
realizovat’ tretimi osobami na ndklady zhotovitel'a bez ohl'adu na jednotkové ceny urcené
v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha €. 1) z nasledovnych dévodov na
strane zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:
a) Ak zhotovitel neoddvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdva s ndstupom a
zaCatim préac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat’) dni.
b) Ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou
c) Ak zhotovitel je v omeSkani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom
harmonograme postupu realizacie prac (Priloha €. 2) o viac ako 10 (desat’) dni.
d) Ak vzhl'adom na hospodérsku situdciu alebo postup zhotovitel'a je nepravdepodobné,
ze zhotovitel' dodrzi terminy plnenia podl'a tejto zmluvy.
e) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhldseny konkurz alebo ak bol podany névrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci zhotovitel'ovi vedie exeku¢né konanie
f) Ak dochadza k zmendm pravnej formy zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov zhotovitel'a
V pripade odstipenia objedndvatel’a od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy vzmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma
objednavatel’ v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy zhotovitelom narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% zceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej
povinny nahradit’ $kodu a preukazatelné zvysené naklady, ktoré vznikni objednévatel'ovi
predizenim lehoty realizacie stavby a néklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim &asti
vykonov zhotovitelovi a néslednym zadanim realizacie diela inému zhotovitel'ovi (bez
ohl'adu na jednotkové ceny zhotovitel'a) a preukdzatelne zvySené ndklady, ktoré vznikli
objednavatel'ovi v suvislosti s doterajSou ¢innostou zhotovitel'a na stavbe a v ddsledku
odstraiovania vad jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty ndrok
objednédvatel'a na ndhradu $kody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku
zmluvnej pokuty.

Clanok VIIL.

Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na doba a zodpovednost’ za vady
Prebratie a odovzdanie diela sa uskuto¢ni v terminoch podla ¢lanku III. tejto zmluvy
o dielo.
Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' objedndvatel'ovi najneskor 3 dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.
K preberaciemu konaniu je zhotovitel' povinny pripravit’ a objednavatelovi odovzdat’ tieto
doklady:
- projekt skutkovych stavov — dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela
- porealizacné geodetické zameranie v 3 (troch) vyhotoveniach.
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- 3x v pisomnej forme atesty a certifikéty, platné v SR a osvedcenia o skiskach pouzitych
materidlov, vslovenskom jazyku a iné zapisy a doklady o vykonanych skaskach
realizovanych préac, resp. ndvody na pouzitie zabudovanych zariadeni, potrebné ku
kolaudacii diela.

Predmet zmluvy sa povazuje za splnené dielo jeho riadnym, véasnym a uplnym ukoncenim
bez vad a nedorobkov a odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objedndvatel'om, a to len vo
forme pisomného preberacieho protokolu podpisaného podl'a bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny prevziat' dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré sami
o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia a nest'azuji uzivanie diela a neznizuju jeho hodnotu.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ tieto vady riadne a v¢as, t. j. za podmienok a v lehotach
oznamenych objednavatel'om, v opatnom pripade mé objednévatel’ pravo odstranit’ vady a
nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na naklady zhotovitel'a, pricom
pre tento pripad platia primerane ustanovenia bod 10 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak objednévatel odmietne prevziat' dielo, oznadmi tuto skutocnost’ spolu s dovodmi pre
ktoré toto dielo neprevzal zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady a nedorobky
riadne a vcas, t. j. spésobom, za podmienok a v lehotdch ozndmenych objednavatel'om,
v opa¢nom pripade ma objednavatel’ pravo odstranit’ vady a nedorobky sdm alebo ich
nechat’ odstranit’ tretou osobou na néklady zhotovitela priCom pre tento pripad platia
primerane ustanovenia bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy.

O odovzdani a prevzati predmetu zmluvy je zhotovitel’ povinny spisat’ preberaci protokol v
4 - och vyhotoveniach, zktorych po 2 vyhotoveniach dostani obe zmluvné strany.
Preberaci protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najma:

- zékladné udaje o diele

- zhodnotenie akosti zhotoveného diela

- supis zistenych vad a nedorobkov

- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

- zoznam odovzdavanych dokladov

- prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel' dielo odovzdéva a objednavatel
dielo prebera

- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- konstatovanie, Zze diiom odovzdania a prevzatia diela zacina plynut’ zadruéna doba a
dizku jej trvania

- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko

- prehlasenie objednavatela, Ze umozni zhotovitel'ovi vstup na pracovisko - do objektu
az do odstranenia vad a nedorobkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaru¢nd doba bude trvat 120 mesiacov, s vynimkou
zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponuikaju kratSie zaruéné doby.
V takychto pripadoch platia zdru¢né doby uvedené vyrobcami. Zhotovitel' je povinny
predlozit’ zaru¢né listy takychto zariadeni pri preberacom konani.

Zéaru¢né doba zacina plynit’ odo dia odovzdania a prevzatia diela spdsobom dohodnutym
v tejto zmluve a pre Casti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdévani a
preberani diela diom ich odstranenia.

Ak reklamuje objednévatel u zhotovitela vady zhotoveného diela v zaruc¢nej dobe je
zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu bezplatne.

Opravy zavad v priebehu zarucnej doby:

a) Objednavatel’ ozndmi zhotovitel'ovi, bez zbyto¢ného odkladu vady predmetu zmluvy,
ktoré sa objavili poc¢as vykonavania diela alebo pri odovzdavani a preberani diela
alebo pocas zarucnej doby. V ozndmeni objednévatel’ uvedie ako sa vady prejavuju a
pozadovany druh naroku, ktory si objednavatel’ na zdklade vady uplatiiuje.
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b) Zhotovitel' je povinny nastupit’ do 24 hodin od nahlasenia vady k jej prerokovaniu
a bezodkladne po jej prerokovani nastipi k jej odstraneniu.
V pripade, Ze zhotovitel' neodstrafiuje ozndmené (reklamované) vady riadne a v¢as,
alebo ak zhotovitel zacne vady odstranovat, ale neodstrafuje ich riadne resp.
objednavatel’ predpoklada, ze vady nebudi odstranené riadne a véas mé objednavatel
pravo odstranit’ vady a nedorobky sdm alebo ich nechat’ odstranit’ tretou osobou na
néklady zhotovitel'a. V takomto pripade objednévatel' nie je viazany jednotkovymi
cenami uvedenymi v cenovej S$pecifikdcii praic a dodavok zhotovitela, ktord je
neoddelitel'nou sticastou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom
objednévatel'a nie st dotknuté ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa dohodnutej
zarucénej doby a zodpovednosti zhotovitel'a za vady, ktoré sa pocas tejto zarucnej
doby vyskytni na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takomto
pripade ma objednéavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske
5% z ceny diela. Zaroven méa objednavatel’ narok na nédhradu $kody a nadhradu tGcelne
vynaloZenych nakladov suvisiacich s odstrafiovanim nésledkov vadného plnenia
zhotovitel'a v plnom rozsahu. Zmluvnu pokutu, ndhradu $kody a néklady suvisiace
s odstrafiovanim néasledkov vadného plnenia zhotovitel’a je objednavatel’ opravneny si
vyuctovat’ zo zadrzného, pokial’ eSte nebolo vyplatené, inak ho zhotovitel' uhradi so
splatnost’ou 30 dni.
Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak
tieto prava zanikaji. Doba od uplatnenia prava az do vykonania opravy sa do zaru¢nej doby
nepocita. Na opravované cCasti diela v zaru¢nej dobe sa stanovuje zéru¢néd doba na 60
mesiacov, ktora zacina plynut’ diiom odstranenia vady.
Pokial' by odstrdnenie vady bolo spojené snetimerne vysokymi ndkladmi a vada by
nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mozu dohodnit na primeranej zlave z ceny
diela bez odstranenia vady.
Ak objednévatel’ zisti, ze kvalita realizovanych vykonov alebo pouzivaného materidlu
zhotovitelom pri realizacii diela je v rozpore so zmluvou alebo Ze vykony podl'a cenovej
$pecifikacie prac a vykonov zhotovitela si celkom alebo scasti nesplnené alebo
nevykonané, je objedndvatel’ oprdvneny po pisomnom upozorneni zhotovitel'a primerane
znizit’ cenu diela az o 10% z celkovej ceny diela. Objednavatel’ je povinny pred tymto
postupom poskytnut’ zhotovitel'ovi primerantd lehotu na odstrdnenie tychto nedostatkov. Ak
zhotovitel' neodstrani nedostatky v realizacii diela v primeranej lehote, objednavatel’
pisomne oznami zniZenie ceny diela o primeranu ¢iastku v zmysle tohto ¢lanku zmluvy a
zhotovitel'ovi zaplati tito pomerne znizenu Ciastku na zéklade faktury. Nérok na nahradu
Skody, ktora by objednédvatel'ovi vznikla, tymto nie je dotknuty.
Stavebny materidl, resp. realizované Casti diela prechadzaji do vlastnictva objednavatela
ich zabudovanim. Tymto vSak objedndvatel’ nepreberd na seba zodpovednost’ za vady
zabudovaného materidlu a uskutocnenych préc a zhotovitel' nad’alej zna$a nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci.

Clanok IX.
Pravne predpisy

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzajomné
vzt'ahy zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika.

Zmluvn€ strany sa budu taktieZ riadit’ ustanoveniami Stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb.,
v zneni neskorSich predpisov, zédkona €. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov, vyhldskou ¢. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Kvalita vykonaného diela
sa bude posudzovat’ podl'a platnych STN a nadvizujicich predpisov.
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Clanok X.

Zavere¢né ustanovenia
Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnymi
dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané Statutdrnymi
zastupcami oboch zmluvnych strén.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstlpit’ alebo ju zrusit' len
pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia resp.
odstipenia od tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou
postou).
Zhotovitel’ prehlasuje, Ze:

- precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie tejto zmluvy o dielo so
vSetkymi Cast'ami a prilohami a tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony si mu jasné a bez namietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu, ktory mé k
dispozicii je schopny uskuto¢nit’ zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funk¢éne
podl'a vSetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach, terminoch a kvalite.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajuce sa vad predmetu plnenia,
zarucnej doby, narokov objednavatela na néhradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty,
narokov objednavatel'a na ndhradu zvySenych nékladov, narokov objednavatela na zlavu
z ceny diela ako i ustanovenia o zadrznom a dohoda uvedena v bode 5. a 6. tohto ¢lanku
zmluvy zostdvajui v platnosti aj v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou ako i v pripade, ak objednévatel’ odoberie zhotovitel'ovi Casti prac a vykonov podla
¢l. VIL tejto zmluvy.

Objednéavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat pohladdvku zhotovitela so svojimi
pohladavkami voci zhotovitel'ovi, ktoré mu vznikni zo §kéd spdsobenych zhotovitel'om
alebo sankcii voci zhotovitel'ovi alebo z inych zavidzkov zhotovitel'a voci objednavatel'ovi a
zhotovitel’ k tomu tymto dédva objednévatel’'ovi svoj sthlas.

Zhotovitel' mdze postupit’ akékol'vek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postipenia
pohl'adavky vzniknutej podla tejto zmluvy alebo siou shvisiacej na 3. osoby len
s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela.

Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, ze
v pripade sudnych sporov vzniknutych z tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou je
prislusnym sidom vseobecny sud objednavatel’a.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato skutocnost’
nespdsobuje neplatnost’ ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) vyhotoveniach, zktorych 2 (dve) dostane
objednévatel’ a 2 (dve) vyhotovenia zhotovitel’.

10.10V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla Gctu v peniaznych tstavoch,

kazda zo zmluvnych stran je povinna oznamit tuto skuto¢nost’ bezodkladne druhej strane
v opa¢nom pripade sa mé za to, Ze podl'a pévodnych tidajov bolo plnené spravne.

10.11Zmluvné strany sa zavdzuji, Zze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude

objednévatel, alebo zhotovite] obozndmeny v priebehu platnosti tejto zmluvy, sa
predmetom obchodného tajomstva a nebudl pouzité na akykol'vek iny nez zmluvny Géel a
nebudi ozndmené tretej osobe. Objednévatel’ ma vzdy pravo schvalit’ kazdy text pouzity
zhotovitelom v publikacidch alebo propaga¢nych materidloch. Obe strany s si vedomé
nasledkov, ktoré mozu byt’ vo¢i nim uplatiiované v pripade porusenia tohto zaviazku podl'a
§17 a nasl. Obchodného zdkonnika. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na udaje zname pred
uzavretim zmluvy, alebo na udaje v§eobecne zname.

10.120bjedndavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho

zakonnika a § 5a zdkona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov
zabezpe¢i ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17 Obchodného zékonnika
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tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajiceho sa prav na
ochranu osobnosti (d’alej len ,,pravne predpisy*).

10.130bjednavatel’ konkrétne zabezpeci ochranu (anonymizaciu) tych ustanoveni zmluvy o dielo
(vratane jej priloh), ktoré:

a) zhotovitel oddeli od ostatnych zédznamov krycim listom pevne zviazanym so
zdznamami obsahujicimi idaje majice charakter obchodného tajomstva alebo

b) zhotovitel ozna¢i odtlackom peciatky umiestnenom v texte, pripadne pred aza
ucelenym textom, ktory obsahuje informécie chranené v podmienkach zhotovitel'a
ako obchodné tajomstvo,

c¢) obsahuju tdaje o bankovom spojeni a ¢isle uctu zhotovitel’a.

d) obsahuje udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, ¢islo kontaktu,
pracovna pozicia zamestnanca uvedend v zmluve), a to v pripade, ak tito osoba so
spristupnenim tychto informdcii nesuhlasi.

10.14Sucastou tejto zmluvy si:

Priloha ¢. 1 — cenova $pecifikacia prac a dodavok zhotovitel'a (podrobny vykaz vymer)

Priloha €. 2 — asovy harmonogram postupu realizécie prac

Priloha ¢. 3 — projektové dokumentécia a technické spravy

10.15Zmluvné strany si tto zmluvu pozorne precitali a prehlasuji, ze jej text im je
zrozumitelny, jeho vyznam zrejmy a urcity, a ze tdto zmluva je prejavom ich slobodnej a
vaznej vole a nebola uzavretd pod natlakom ani za nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuji
svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

10.16Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania S$tatutdrnymi organmi oboch
zmluvnych stran a u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
objednavatel’a.

V Stratene;j, dia 20.3.2013 V Stratene;j, ditia 20.3.2013

OBJEDNAVATEL: ) ZHOTOVITEL: ——~\
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