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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje:

Néazov stavby: ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy
obecného dradu v obci Stratena

Charakter stavby: Rekonstrukcia

Investor: Obec Stratend, Stratena 46, 049 71, Stratena

ICO: 00 328 855

Miesto stavby: obec Stratena

Katastralne uzemie: Stratena

Parcelné éislo: C — 2055/4, C — 2055/3

Zodpovedny projektant: Ing. arch. Tomas Petrik

Vypracoval: Ing. arch. Tomas Petrik, Oliver Kolény

Stupen: Projekt pre stavebné povolenie

Datum: Maj 2024

2. Charakteristika Uzemia

RieSené uzemie, parcela Cislo C - 2055/4 sa nachadza v okrese RoZfava v centre obce Stratena,
v zastavanom Uzemi obce Stratend. Cez obec prechéadza cesta 1/67, z ktorej je vybudovany vjazd na
spevnenu plochu ktor4 sa nachadza na parcele C - 2055/3 pred obecnym Gradom. V blizkosti sa
nachadza kostol a dom kultary ktoré su tiez pristupne rovnakym vjazdom. RieSena parcela ma
rovinaty charakter a v katastri je vedena ako zastavana plocha a nadvorie. Na parcele sa nachadza
budova obecného Gradu. RieSeny objekt je napojeny na verejnu siet elektriky a vody. Splaskova
kanalizacia je zbierana do existujucej Zumpy. Dazdova voda je vypustana volne na terén.

V projekte sa primarne navrhuje zniZenie energetickej naro¢nosti budovy, tzn. zateplenie fasady,
strechy, vymenu vypliovych konStrukcii, vybudovanie nového Ustredného vykurovanie vratane jeho
zdroja .

3. Clenenie stavby na objekty
SO 01 — RieSena budova obecného uradu

4. Clenenie stavby na prevadzkové celky
PS 01 — Obecny urad

5. Charakteristika stavby

SO 01 — RieSena budova

PS 01- Obecny urad - Existujuci stav:

Existujlica budova je jednopodlazné stavba s valbovou strechou. Bola postavena na konci 70-
tych rokov. Budova je murovana z dobového muriva, pédorysny tvar budovy je obdiZnik s usko&eniami
a vystupmi, hlavné rozmery st 15,42m x 10,22m. Strecha rieSenej budovy je vytvorena z dreveného
skladaného krovu a ma valbovy tvar s vikierom na severnej strane . Z funkéného hladiska sa na 1.NP
nachadzaju: tri kancelarie , wc, archiv, chodba a miestnost starej chyze, ktora je dobovo zariadena
a funguje ako obecné muzeum pamaétnej izby. Do podkrovia vedie so severnej strany exteriéru
rebrikové schodisko, tato plocha slizi ako Ulozny priestor obce. Na Severnej strane sa nachadza
terasa ktora je prestreSena sedlovou strechou ktora sa napaja na hlavnu strechu budovy.

PloSné charakteristiky:

Uzitkova plocha interiér: 124,9 m2
Uzitkova plocha exteriér: 14,9 m2
Celkova uzitkova plocha : 139,8 m2
Zastavana plocha budovy: 161,5 m2

Celkova zastavana plocha: 178,0 m2



Navrhovany stav:

V navrhovanom stave sme sa v projekte primarne zamerali na: znizenie energetickej naro¢nosti
budovy, tzn. zateplenie fasaddy a strechy budovy, vymenu vyplfiovych konsStrukcii, vybudovanie
nového Ustredného vykurovania vratane jeho zdroja.

V druhom rade rieSime: vymenu streSnej krytiny vratane latovania, kontralatovania a poistnej
streSnej félie, daZzdovych zvodov a Zlabov,

Novy vykurovaci systém:

V existujicom stave je vykurovanie rieSene v kombinacii elektrickych podlahovych félii v prvej
kancelarii a elektrickymi konvektormi v ostatnych miestnostiach, ktoré su nepostacujice, prevadzkovo
nakladové a neefektivne. V budove je aj doplnkovy zdroj vykurovania v podobe kachli a piecky na
tuhe palivo V projekte navrhujeme v zaviest novy vykurovaci systém v podobe teplovodnych
radiatorov. Zdroj vykurovania bude zabezpecovat elektrické tepelné Cerpadlo vzduch-voda. Spolu
s prislusnou technolégiou ho navrhujeme umiestnit do novovytvorenej technickej miestnosti ¢.1.10 na
prvom nadzemnom podlazi. VonkajSiu jednotku tepelného cerpadla navrhujeme umiestnit na
spevnenu plochu vedla severozapadnej fasady.

Ohrev TUV:

V existujicom stave je ohrev teplej UZitkovej vody rieSeny lokélne, na kazdom umyvadle
v podobe malého prietokového ohrievaéa. V navrhovanom stave rieSime napojenie na tepelné
Cerpadlo.

Navrhované prace pri rekonstrukcii objektu:

1INP

- zateplenie fasady budovy

- vybudovanie technickej miestnosti pre vykurovaci systém

- osadenie teplovodnych radiatorov

- vymena vypliovych konStrukcii otvorov na faséde vratane parapetov
- vybudovanie rampy pre bezbariérovy vstup

- hové vnatorné omietky a obklady

STRECHA, KROV

- zateplenie strechy v Urovni stropu

- vymena stresnej krytiny vratane dazdovych zvodov a zlabov
- lokalna oprava krovu / v pripade potreby)

- hové latovanie, kontralatovanie a poistna félia

OKOLIE BUDOVY
- osadenie vonkajSej jednotky tepelného ¢erpadla

5.1 Dispoziéné rieSenie objektu

Dispozicia objektu bola vytvorena pocas vystavby rieSeného objektu. Dispozicia slizi pre
existujdcu budovu obecného Uradu avystavnu expoziciu pamadtnej izby. V projekte menime
dispoziciu jednou novou murovanou prieckou z porobeténu, kvéli vybudovaniu technickej miestnosti
a serverovni.



6. Technické zariadenie budovy

Pripojka vody:
Budova je napojend na existujlci verejny vodovod. Zasahy do vodovodu vV projekte

nenavrhujeme. Navrhujeme novy privod vody do technickej miestnosti 1.10 kde bude osadeny novy
zdroj ohrevu TUV a vykurovania v podobe tepelného Cerpadla a rovnako aj nové vedenia potrebnych
vnutornych inZinierskych sieti rozvodov TUV.

Splaskova kanalizacia:
RieSena budova je napojena na existujlicu zumpu.

Dazdové kanalizacia:
Dazdova voda zo strechy sa zachytdva do streSnych Zlabov a streSnych zvodov, ktoré
odvedl dazdovu vodu volne na terén.

ElektroinStalacia a bleskozvod:

Existujuca budova je napojend na verejnu siet elektriky. V budove sa nachadza existujluca
elektroinStalacia. V projekte navrhujeme kompletnt rekonStrukcie elektrickych rozvodov vratane
hlavného rozvadzaca. V projekte navrhujme aj novy bleskozvod .

Vykurovanie:
V existujicom stave je vykurovanie rieSene v kombinacii elektrickych podlahovych félii v prvej

kancelérii a elektrickymi konvektormi v ostatnych miestnostiach, ktoré si nepostacujice, prevadzkovo
nékladové a neefektivne. V budove je aj doplnkovy zdroj vykurovania v podobe kachli a piecky na
tuhe palivo V projekte navrhujeme v zaviest novy vykurovaci systém v podobe teplovodnych
radiatorov. Zdroj vykurovania bude zabezpecovat elektrické tepelné cEerpadlo vzduch-voda. Spolu
s prisluSnou technolégiou ho navrhujeme umiestnit do novovytvorenej technickej miestnosti €.1.10 na
prvom nadzemnom podlaZzi. VonkajSiu jednotku tepelného cerpadla navrhujeme umiestnit na
spevnenu plochu vedla severozapadnej fasady.

7. Umiestnenie nadob na odpad

Nadoby na odpad su exitujuce. SU umiestnené vedla obecného Uradu. Nadoby sa budd nadalej
pouZivat.

8. Hygienické poziadavky

Vplyv vybudovaného objektu na zatienenie okolitej zastavby
Mieru zatienenia k okolitej zastavbe neskimame, pretoZe rieSena budova je existujica. V projekte
nenavrhujeme zasahy ktoré by mali zdsadny vplyv na tvar a objem rieSenej budovy.

Vplyv vybudovania objektu na hlukovu zataz okolitej zastavby
Budova je existujuca a funkénd stavba s funkénou prevadzkou obecného Uradu .V projekte sa
nenavrhuje zmena existujlcej prevadzky.

Vplyv vybudovaného objektu na znedistenie ovzduSia okolitej zastavby:

RieSena budova je existujica a vykurovana bude pomocou tepelného €erpadla. Budova sa v projekte
navrhuje zateplit a zaviest novy systém Ustredného vykurovania, tym padom sa zefektivni jej
energeticka bilancia. V budove sa nenachadza a ani nenavrhujeme umiestnit Ziadny novy zdroj
znedistovania ovzdusia.

Osvetlenie miestnosti
Osvetlenie v budove je zabezpecené okennymi plochami v kombinacii s umelym osvetlenim.




Vetranie

Vo v8etkych priestoroch je zabezpecend vymena vzduchu vetranim. V priestoroch kde su okné je
zabezpec€ené prirodzené vetranie pomocou otvaracich kridel okien. Vo wc sa nachadza ventilator na
odvetranie.

9. Dopravna situacia

Popred obecny Urad prechadza cesta 1/67, z ktorej je vybudovany vjazd na spevnenud plochu
ktord sa nachadza na parcele C - 2055/3 pred obecnym Uradom. V blizkosti sa nachadza kostol
a dom kultary ktoré su tieZ pristupne rovhakym vjazdom.

10. Vychodiskové podklady

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentacie boli podklady dodané investorom,
jeho poZiadavky, zameranie stavby a vyjadrenia dotknutych organov.

11. Vplyv na uskutoénovanie stavby na Zivotné prostredie

Zivotné prostredie nebude uZivanim stavby znehodnocované, skdér opacne, po vykonani
zmien bude mat stavba pozitivny vplyv v porovnani s existujicim stavom. Navrhované zmeny na
budove nevyZaduju likvidaciu hodnotnych porastov. Dodavatel stavby je povinny vykonavat opatrenia
k zamedzeniu zvySenej hluénosti a prasSnosti, dodrZiavat ¢istotu komunikacii a tieto pocas prac
okamZite Cistit. PocCas vystavby neddjde k doasnému obmedzeniu automobilovej dopravy anik
obmedzeniu pohybu chodcov.

12. Predpokladand lehota vystavby

Zahdjenie vystavby : 08/2024
Ukonéenie vystavby: 08/2025
Trvanie realizacie: 12 mesiacov

13. PozZiadavky na uvadzanie dokonéenej stavby do prevadzky

Stavba m6Ze byt zaradena do prevadzky az po vydani kolaudacného rozhodnutia. Aby bolo
vydané kolaudacné rozhodnutie musi byt dokon€ena kompletne prisluSnd stavebna Cast stavby a
objekt musi byt napojeny na inzinierske siete. Z technologickej ¢asti musia byt ukonéené vSetky
Ciastkové prevadzkové subory, ktoré si vyzaduju zabudovanie uz poc¢as realizacie stavby.

Maj 2024 Ing. arch. Toma&s Petrik
Oliver Kolény



B. TECHNICKA SPRAVA

1.1. Identifikaéné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Znizenie energetickej naro¢nosti budovy
obecného dradu v obci Stratena

Charakter stavby: RekonStrukcia

Investor: Obec Stratend, Stratena 46, 049 71, Stratena

ICO: 00 328 855

Miesto stavby: obec Stratena

Katastréalne Gzemie: Stratena

Parcelné €islo: C —2055/4, C — 2055/3

Zodpovedny projektant: Ing. arch. Tomas Petrik

Vypracoval: Ing. arch. Tomas Petrik, Oliver Kolény

Stupen: Projekt pre stavebné povolenie

Datum: Maj 2024

1.2. Architektonické a dispozi€éné rieSenie

Nazvoslovie jednotlivych podlazi uvedené vo vykresovej ¢asti:

PS 01 — Obecny Urad:
1.NP — Prizemie +0,000

1. Stavebno -technické rieSenie stavby

1.1HSV préace

1.1.1 Vykopy, zemné prace

Zemné prace sa v projekte navrhuju len v podobe zateplenia zakladovych pasov styrodurom.

1.1.2 ZzZ&kladové pasy

RieSena budova je existujica stavba s existujucimi zakladmi. V projekte do zakladovych
konStrukcii nezasahujeme.

1.1.3 Nosné konstrukcia

Nosnu konStrukcie existujucej rieSenej budovy tvoria murované steny z dobového muriva,
jedna sa o pélenu tehlu.

1.1.4 Nenosné zvislé konStrukcie

Zvislé nenosné konstrukcie sU v budove existujice murované priecky, su rovnako z dobového
muriva. Existujicu miestnost archivu navrhujeme predelit novou pérobeténovou prieckou pre
vytvorenie technickej miestnosti.

1.1.5 Vodorovné konStrukcie — strop, podhlad

Budova disponuje existujucimi stropnymi konStrukciami. Strop je vytvoreny z drevenych
trAmov medzi ktorymi je hlinena vypln.



1.1.6 Preklady, prievlaky a stuzujuce vence

Preklady a prievlaky su existujuce. Nové preklady nenavrhujeme.

1.1.7 Strecha

StreSn& konStrukcia je existujuca, ma valbovy tvar s vikierom na severnej strane,
streSna konsStrukciu tvori dreveny stolicovy skladany krov , streSna krytina je pdvodna plechova. Sklon
strechy je 34°. So severnej strany je existujuce prestreSenie terasy, ktoré sa priamo napéja na hlavnua
strechu je to rovnako dreveny skladany krov a ma sedlovy tvar.

Skladba existujacich striech:

S1 — Existujlci_stav

- plechova streSna krytina hr.: 15mm
- latovanie hr.: 40mm
- drevené krokvy hr.: 130mm

- dreveny stolicovy krov

- vzduchova medzera

- dreveny tramovy strop hr.: 250mm
- hlinena tepelna izolacia

- plny z&klop + omietka

S2 — Existujuci_stav

- plechové stredné krytina hr.: 15mm
- latovanie hr.: 40mm
- drevené krokvy hr.: 130mm
- drevené podbitie hr.: 30mm

V projekte navrhujeme kompletnd vymenu streSnej krytiny a lokalnu vymenu jednotlivych
drevenych prvkov. V ¢ase zameriavania budovy boli volne viditefne prvky streSnych konstrukcii
v pomerne zachovalom stave a nevyZadovali kompletnd vymenu. VSetky drevené prvky je potrebné
opatrit protihnilobnym naterom. Navrhujeme pouZit aj paropriepustni poistna foliu , latovanie a
kontralatovanie. Rovnako navrhujeme vymenu streSnych Zlabov a zvodov

Skladba navrhovanych striech:

S1 — Navrhovany stav

- plechova streSna krytina hr.: 15mm
- latovanie hr.: 40mm
- kontralatovanie hr.: 40mm
- poistna stresna folia

- drevené krokvy hr.: 130mm

- dreveny stolicovy krov

- vzduchova medzera

- tepelnd izolacia z minerélnej vaty 3x100mm  hr.: 300mm
- osb doska p+d hr.: 30mm
- dreveny tramovy strop hr.: 250mm
- konstrukcia pre sdk

- sdk strop + nater hr.: 30mm



S2 — Navrhovany stav

- plechové streSna krytina hr.: 15mm
- latovanie hr.: 40mm
- kontralatovanie hr.: 40mm
- poistna stresna folia

- drevené krokvy hr.: 130mm
- drevené podbitie hr.: 30mm

1.1.8 Povrchové Upravy vnutorné

V projekte nenavrhujeme Ziadne noveé rieSenia interiérovych povrchovych Gprav.

1.1.9 VonkajSie Upravy

VonkajSia povrchova Uprava obvodového muriva v €asti obecného Gradu bude vyhotovena
nanesenim exteriérovej silikdnovej omietky na zateplené obvodové murivo a opatria sa farebnou
Upravou.

1.2 PSV préce

1.2.1 Tepelné izolacie

Existujica budova nie je zateplena. V projekte navrhujeme zateplenie fasady a strechy
existujucej budovy, aby sme dosiahli menSiu energetickl naro¢nost.

Jednotlivé materialy:

- fasadna tepelnd izolacia mineralnych dosak hr.: 150mm

- izol4cia strechy (mineralna vina) — 3x 100mm, v podkrovnom priestore medzi krokvova.
- zateplenie zakladov styrodur hr. 200mm

1.2.2 |zolacie proti zemnej vihkosti

Izol&cie proti zemnej vlhkosti boli prevedené pocas vystavby existujucej budovy.

1.2.3 Podlahy

Nasfapné vrstvy pozostavaju z existujucich keramickych dlaZieb, dreveného laminatu
a drevenej palubovky v starej chyzi. VSetky podlahy maji po svojom obvode vytvoreny soklik z toho
isttho materidlu, ako je naslapna vrstva podlahy. Podlahy v budove su existujuce. V projekte
navrhujeme vymenu vybranych podlah podla vykresov podorysov. V starej chyzi je potrebné vybrat
drevenu palubovku ktord bude typovo podobnd ako je ta existujuca.

1.2.4 Vyplne otvorov

Vyplne okennych otvorov: Su navrhnuté ako plastové, zasklené izolatnym trojsklom. 6 -10 -4 — 10 -
6 mm k=0,7. Spdsob osadenia okien je pred omietkami s tym, Ze kotvenie sa vyhotovi pomocou vrtov.
Styky rdmov s murivom sa vyplnia polyuretdnovou penou po obidvoch stranach.

Vyplne dvernych otvorov: Su navrhnuté ako drevené. Dvere so zasklenou vyplhou si zasklené
izolaénym trojsklom 6 -10 - 6 — 10 - 6 mm k=0,7. VVn(torné dvere v projekte nerieSime.

Spbsob osadenia dveri je pred omietkami s tym, Ze kotvenie sa vyhotovi pomocou vrtov. Styky rdmov
s murivom sa vyplnia polyuretdnovou penou po obidvoch stranach. Po vytvrdnuti sa pena zreze do
prisluSnych tvarov. VysSky otvorov st prispdsobené rozmerom vypliiovych konstrukcii s dostacujicou
rezervou na osadenie.




1.2.5. Zadmocdnicke konstrukcie

Jednotlivé konstrukcie su vyrobené z dostupného ocelového materidlu, spgjané zvarmi a
skrutkami podla potrieb konStrukcie. Opatrené s natermi proti kor6zii zdkladnou a vrchnou farbou.
Pozadujeme, aby vSetky zamocnicke konstrukcie osadzované do stavebnych konStrukcii boli natreté
pred ich zabudovanim.

1.2.6. Klampiarske konStrukcie

Jednotlivé konStrukcie su vyrobené z pozinkovaného, alebo medeného plechu spajaného
beznymi klampiarskymi spojmi, podla STN 733610.

1.2.7. Sklenéarske prace

Zasklenie exteriérovych okien je izolaénym trojsklom U=0,7W/m’K osadenym do liét cez
tesniaci profil priamo pri vyrobe jednotlivych prvkov.

1.2.8. Stolarske konsStrukcie

Stolarske konstrukcie su navrhnuté z prirodného reziva max. vihkosti 8 percent, opatreného
natermi, alebo z drevotriesky laminovanej bielym, prip. inym laminom. Spoje su kolikové, lepené,
skrutkované.

1.3. BOZP

Pri realizicii stavby je potrebné, aby dodavatel dodrZiaval vSetky bezpecnostné, technické,
technologické predpisy a normy, ktoré suvisia s vykonavanou pracou. Vzhladom na bezpecnost prace
musi sa dodrzat znenie vyhlasky €.147 Ministerstva prace, socialnych veci arodiny Slovenskej
republiky z 5. jina 2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a prdcach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti.

Pracovnikom, vykonavajucim tdto pracu, musi zabezpecit primerané individualne ochranné pomocky
a pravidelne skolit o bezpeénosti prace.

1.4. Predpisy a normy

Projektova dokumentacia bola vypracovana v suUlade s platnymi technickymi STN,
technologickymi predpismi a doporuceniami vyrobcov jednotlivych ¢asti konStrukcii a materialov.
IlUpozorhujeme na dodrZiavanie spravne dodrZiavanie technologickych postupov danych vyrobcom
jednotlivych stavebnych prvkov!!

M4j 2024 Ing. arch. Tomas Petrik
Oliver Kolény



C. NAKLADANIE S ODPADMI

1.Spbdsob nakladania s odpadmi_a vedlajSimi produktmi zo stavebnych a demola¢nych prac

Pocas realizicie stavby je pévodca odpadu pri nakladani s odpadmi a vedlajSimi produktmi zo
stavebnych a demola¢nych prac povinny reSpektovat zdkon €. 79/2015 Z. z. odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch®), vyhlasku
MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasku MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z., o evidenénej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v zneni neskor3ich predpisov a vyhlasku MZP SR &. 344/2022 Z. z. 0
stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii.

Podla § 77 ods. 2 zdkona o odpadoch je pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri
stavebnych pracach a demola¢nych pracach, vykonavanych v sidle alebo mieste podnikania,
organizacnej zlozke alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej osoby alebo fyzickej osoby —
podnikatela, pravnicka osoba alebo fyzicka osoba — podnikatel, ktorej bolo vydané povolenie podla
osobitného predpisu.

2.Nakladanie s odpadmi

Pri realizacii stavby vzniknd odpady, ktoré v zmysle vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov, su kategorizované nasledovne:

Predpokl Predpokladany sp6sob

Cislo ) Kategori adané spracovania
Nazov odpadu dpad .
odpadu aodpadu | Mnozstv
o
1501 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,05t odov;dat na ZhOdr?m,eF‘_'e
01 opravnenej organizacii
17 02 Plast o 010t odovzdat' na zhodnotenie
03 y ' opravnenej organizacii
17 04 Jelez0 a ocel o 050t odovzdat' na zhodnotenie
05 ' opravnenej organizacii
1709 | Zmiegané odpady zo o 381 odovzdat na zhodnotenie
04 stavieb a demolacii ' opravnenej organizacii

Vykopovéa zemina akamenivo sa pouziju na podkladové vrstvy na Upravu terénu v mieste
stavby. Podla 8§ 1 ods. 2 pism. h) zdkona o odpadoch, zakon o odpadoch sa nevztahuje na
nekontaminovani zeminu a iny prirodzene sa vyskytujaci material vykopany poc€as stavebnych prac,
ak je isté, ze sa materidl pouzije na Ucely vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol
vykopany.



3. VedlajSie produkty

Poradové | Nazov vedlajSieho produktu: Predpokladana | Predpokladany spésob
cislo: hmotnost
[t umiestnenia
1. Drevo - latovanie 1,50t VyuZztitie v budove na alt.
vykurovanie

Pbvodca odpadu je povinny pri nakladani s odpadmi plnit’ povinnosti ustanovené v §
14 a 8§ 77 ods. 3 zakona o odpadoch a dodavatel’ stavby je pri nakladani s odpadmi
povinny plnit’ povinnosti drzitel'a odpadu v zmysle citovanych predpisov platnych na
Useku odpadového hospodarstva.

Pbvodca odpadu je povinny pred realizaciou demola¢nych prac, najneskor tri
pracovné dni vopred, pisomne ohlasit’ prisluSnému organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva, v ktorého tzemnom obvode bude demolacné prace uskutoénovat’,
spbsob selektivnej demolécie obsahujuci aj druh, kategoriu, predpokladané mnozstvo
odpadu a planovany sp6sob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zneSkodniovany,
v rozsahu ustanovenom vyhlaskou MZP SR &. 344/2022 Z. z.
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Ing. arch. Toma&s Petrik
Oliver Kolény




